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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-001-XVR-EMAIMEP-2025
“ADQUISICION DE TANQUES Y MATERIALES PARA MONTAJE DE LOS MISMOS PARA EL PROYECTO "MISION MONTECRISTI
VERDE" (ELIMINACION VERTEDEROS CLANDESTINOS CON INSTALACION DE TANQUES, SIEMBRA DE
ARBOLES Y LLANTAS PINTADAS, EN VARIOS SECTORES DELCANTON MONTECRISTI).

FECHA: 06 DE ENERO DE 2025
AREA REQUIRENTE: DIRECCION DE GESTION DE RESIDUOS EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP”

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: N° EMAIMEP-DIRFIN-MEM-2024-0034

OBJETO DE CONTRATACION: “ADQUISICION DE TANQUES Y MATERIALES PARA MONTAJE DE LOS MISMOS PARA EL PROYECTO
"MISION MONTECRISTI VERDE" (ELIMINACION VERTEDEROS CLANDESTINOS CON INSTALACION DE TANQUES, SIEMBRA DE
ARBOLES Y LLANTAS PINTADAS, EN VARIOS SECTORES DELCANTON MONTECRISTI).

PROVEEDOR: ORTIZ DUENAS XAVIER FERNANDO PROFORMA Nro. : 025-2024
RUC: 1308630845 FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2024
TELEFONO: 0990301886 CONTACTO: 0990301886
DIRECCION: PORTOVIEJO (12 DE MARZO S/N ROCAFUERTE) VIGENCIA: 45 DIAS
CORREO: fernandortizd@gmail.com
UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL
TANQUES: METALICOS TANQUE DE 55 GALONES O 208 LITROS
ALTURA 89 cm DIAMETRO 58 cm APROX, PESO 18-22 KG. U 30 $16.90 $507.00
CEMENTO: NORMAL TIPO 1 SACOS DE 50 KG. U 30 $ 9.50 $ 285.00
ARENA: DE MAR M3 16 $ 2.50 $ 40.00
TUBOS: REDONDOS/NEGROS 2X2MM U 10 $24.50 $245. 00
622650012 | SOLDADURA: E-6011(1/8) 20 KL LIBRA 14 $4.00 $ 56.00
RIPIO: 3/4 M3 16 $ 250 $ 40.00
PINTURA: PINTURA ESMALTE SINTETICO GIN GALONES 7 $ 36.50 $255.00
SUBTOTALIVA 15% $1063.50
SUBTOTALIVA 5% $ 365,00
IVA15% $ 159,63
IVA 5% $ 1825
TOTAL $1606,28

Notas:
-Seguln la naturaleza de la contratacién, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de
la orden de compra.
-Para el caso de obras se deberd anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)
-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estard a las disposiciones de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacién Pablica, su Reglamento General de aplicacion, y demds normativa secundaria emitida para el efecto por parte del
SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estard a cargo del Arqg. Xavier
Sdnchez  Mantuano, Ayudante de Servicios Administrativos,
xavier.sanchez@emaimep.gob.ec velard por el cabal y oportuno
ADMINISTRADORDELA ORDEN | - ,mplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la
COMPRA e . - -
Orden de Compra y verificard que los bienes adquiridos/ servicios
contratados/ obras ejecutadas, cumplan con las especificaciones
técnicas/ términos de referencia establecidas en el objeto contractual.
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La maxima autoridad o su delegado, podrd cambiar de administrador
de la orden de compra, en cualquier momento durante la ejecucion del
referido instrumento, para lo cual bastard Gnicamente la notificacion al
contratista.

FORMA DE PAGO:

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagard la orden de

compra para la “ADQUISICION DE TANQUES Y MATERIALES PARA

MONTAJE DE LOS MISMOS PARA EL PROYECTO "MISION MONTECRISTI

VERDE" (ELIMINACIéN VERTEDEROS CLANDESTINOS CON INSTALACION DE

TANQUES, SIEMBRA DE ARBOLES Y LLANTAS PINTADAS, EN VARIOS

SECTORES DEL CANTON MONTECRISTI). una vez que se hayan ejecutado

y cumplido con todos los componentes de los bienes/servicios/obras,

conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:

El valor total de los bienes a adquirirse se cancelard de la siguiente

manera:

+ No se otorgard anticipo.

« El pago se realizard contra entrega de los bienes requeridos previo al

informe satisfactorio por parte del administrador de la orden de compra.

Se cancelard siempre que exista el informe favorable que incluya, acta

de entrega recepcidn, registro fotogrdfico y la recepcion a entera

satisfaccion por parte del administrador de la orden de compra.

« EI CONTRATISTA deberd presentar la respectiva factura y demds

documentacion habilitante para efectuar el pago.

+ Una vez cubierto el plazo y entrega de bienes se elaborard el acta de

entrega recepcion.

Condiciones de pago:

» Presentacion de informe de satisfaccion por parte del administrador
de la orden de compra.

Presentacion de informe de entrega de bienes por parte del
PROVEEDOR.
Acta de entrega recepcion de los bienes.

Certificado de no adeudar al IESS y documentos habilitantes de
soporte, de acuerdo con normativa legal vigente.

Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias.
Factura.

Demdés documentacidén habilitante de pago en concordancia con
normativa legal vigente.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion serd de cinco (5) dias calendario contados desde
la fecha de suscripcidn de la orden de compra

Empresa Municipal de
Integral Montecristi EP
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OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA:

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia
y/o Especificaciones Técnicas.

Obligaciones del contratista:

Cumplir con las obligaciones establecidas en la orden de compra, en
forma dgil, oportuna, de acuerdo con las especificaciones técnicas, y a
entera satisfaccion de la Empresa Municipal de Aseo Integral
“Montecristi-EP".

- El contratista debe atender las sugerencias que tenga a bien realizar el
Administrador de la orden de compra, a fin de que se garantice el
cumplimiento de la entrega de los bienes esperados, en concordancia
con las especificaciones técnicas.

-Cumplir con el plazo de entrega.

Obligaciones de la contratante:

Designar al Administrador de la Orden de Compra.

- Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la
ejecucion de la orden de compra, en un plazo de 3 dias contados a partir
de la peticion escrita formulada por el contratista.

- Suscribir las actas de entrega recepcion de los bienes recibidos,
siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega
recepcion; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

MULTAS:

Sancién (1x1000) del monto total del contrato por c/dia calendario de
atraso en la entrega de los bienes, objeto de la presente contratacion.

Por cada dia de retraso en la ejecucién de las obligaciones contractuales
por parte del contratista, se aplicard la multa del 1 por 1000 segun lo
sefialado en el articulo 71 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza
mayor, conforme lo dispuesto en el articulo 30 de la Codificacién del
Cédigo Civil, debidamente comprobado y aceptado por el Contratante;
asi como los articulos 292, 293 y 294 del Reglamento General a la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Lo multa serd descontada al momento de efectuarse el pago
correspondiente al contratista.

Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estardn en base a lo dispuesto en el Reglamento a
Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Pdblica, en sus
articulos 306, 308, 310, y 313 del RGLOSNCP, y al articulo 94 de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Puablica de la
terminacion de los contratos.

GARANTIA:

Garantia sobre la calidad de los productos, entregarla previo a la
suscripcion de la orden de compra.

Empresa Municipal de
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LUGAR DE ENTREGA:

Institucion: Oficinas Administrativas de la Empresa Municipal de Aseo
Integral Montecristi-EP.
Provincia: Manabi  Cantén: Montecristi  Parroquia: Montecristi

RECEPCION:

La Recepcién de los bienes adquiridos/ servicios contratados/ obras
ejecutadas, se realizard conforme lo dispuesto en el articulo 321 del
Reglamento General a la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS
PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta
contratacion, sin excepciodn, serdn formuladas por escrito y en idioma
castellano.

Las comunicaciones también podrdn efectuarse a través de medios
electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la orden de compra.

-Proforma, y demds documentos de la fase precontractual que son
parte del expediente del presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista, XAVIER FERNANDO ORTiZ DUENAS con RUC 1308630845,
certifica e informa que los bienes cumplirdn con las especificaciones
técnicas descritos en la proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL
DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” las mismas que forma parte
integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Gnicamente a quien se
le otorga; quien asume todas las responsabilidades que pueden
sobrevenir, en caso de utilizacién indebida por parte de otras persondads.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar
por terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado
el articulo 92 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion
PUblica.

Esta Orden de Compra no surtird ningdn efecto si la misma no se
encuentra firmada por la méxima autoridad o su delegado y si no se
cuenta con la certificacién presupuestaria sobre la existencia actual y
futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto integro de lo expuesto en la orden de compra de infima
cuantia.
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BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Pablica —LOSNCP-, prevé:
“Se podrd contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya
cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicidon de bienes o prestacion de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no
consten en el catdlogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado
del correspondiente ejercicio econémico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccién, remodelacion, adecuacion,
mantenimiento o mejora de una construccién o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el
coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico. Para estos casos, no podré
considerarse en forma individual cada intervencién, sino que la cuantia se calcularé en funcién de todas las actividades que deban
realizarse en el ejercicio econémico sobre la construccién o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion
no sea el sefialado en este numeral, se aplicard el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizardn de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad
contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)"

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptia:

“Las multas se impondrén por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como
por incumplimientos de las demds obligaciones contractuales, las que se determinardn por cada dia de retardo; las multas se
calculardn sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el
contrato.

En todos los casos, las multas serén impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales
establecerdn el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden serimpugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede
judicial o arbitral.”

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

WrFi rmado el ectréni camente por
I ER FERNANDO

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL

NTRATISTA
“MONTECRISTI-EP co S

Elaborado por: ol
Lcda. Soraya Chbez Castro
Analista Administrativa-Compras Pablicas

sFlrn‘adu eYIKU'&nll_can'enle B8R
= CHOEZ CASTRO

Revisado por:
Abg. Martha Espinoza Cevallos
Directora Juridica
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INFIMA CUANTIA
No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-004-XVR-EMAIMEP-2025
“SERVICIO DE DIFUSION CON MEDIOS EN COMUNICACION DIGITAL DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION, SERVICIO
INSTITUCIONAL Y CAMPANA DE EDUCACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP”

FECHA: 12-FEB-2025 ) i
AREA REQUIRENTE: GESTION DE COMUNICACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP”

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 73.02.07 - DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD.

OBJETO DE CONTRATACION: “SERVICIO DE DIFUSION CON MEDIOS EN COMUNICACION DIGITAL DE LAS ACTIVIDADES DE
RECOLECCION, SERVICIO INSTITUCIONAL Y CAMPANA DE EDUCACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO
INTEGRAL “MONTECRISTI-EP”.

CODIGO LA NECESIDAD DE CONTRATACION: NIC-1360086760001-2025-00006

PROVEEDOR: BRAVO LOOR JENNIFER MARIA PROFORMA Nro. : S/N
RUC: 1315421097001 FECHA: 05-FEB-2025
TELEFONO: 0959916248 CONTACTO: 0959916248

DIRECCION: Portoviejo - San Pablo - Calle 20 de Julio - Cuarto Callején | VIGENCIA: 30 DIAS
CORREO: jenimarb@gmail.com

UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD| V.UNITARIO | V.TOTAL

Plan de trabajo de difusidn digital externa de minimo 9
medios digitales (aprobados por el administrador de
83690011 contrato), que contenga: -Minimo 15 posteos U 6 s 900,00 s 5.400,00
mensuales difundidos por cada medio. -Entrevistas y/o
coberturas de actividades institucionales por mes,
minimas 2 por cada medio.

83690011 | Informe de difusion de medios digitales con anexos U 6 $150,00 | $900,00
fotograficos de los posteos y de las entrevistas.

SUBTOTAL | $ 6.300,00

IVA15% | S 945,00
TOTAL | $7.245,00

Notas:
-Segun la naturaleza de la contratacidn, en caso de requerirse, se puede incluir otras particularidades, para la correcta ejecucion de la
orden de compra.
-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, su Reglamento General de aplicacidn, y demds normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estara a cargo del Analista de Comunicacién
Lcdo. Richard Lépez Palma, (richard.lopez@emaimep.gob.ec ) quien velard por el cabal
y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN | 4, Compra y verificara que los servicios contratados, cumplan con los términos de
COMPRA i . .

referencia establecidas en el objeto contractual.

La mdxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de
compra, en cualquier momento durante la ejecucion del referido instrumento, para lo
cual bastara Unicamente la notificacidn al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP, pagara la orden de compra para
el “SERVICIO DE DIFUSION CON MEDIOS EN COMUNICACION DIGITAL DE LAS
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FORMA DE PAGO:

ACTIVIDADES DE RECOLECCION, SERVICIO INSTITUCIONAL Y CAMPANA DE EDUCACION
AMBIENTAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” una
vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los componentes de los servicios,
conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:

El valor total de los servicios a contratarse se cancelard de la siguiente manera:

e No se otorgard anticipo

e El contratista deberd presentar un informe mensual narrativo, donde exponga un
andlisis de las métricas de difusion, cantidad de medios digitales, cantidad de posteos
por medios, cantidad de entrevistas y/o cobertura de actividades institucionales, con
anexos fotograficos de los posteos realizados por fechas, anexos fotograficos de
entrevistas y/o cobertura de actividades institucionales por fechas.

e El pago se realizara contra entrega del servicio mensual/periodo/cumplimiento de lo
requerido, previo al informe satisfactorio por parte del administrador de la orden de
servicio. Se cancelard mediante planilla mensual/periodo, siempre que exista el
informe favorable que incluya registro fotografico y la recepcion a entera satisfaccion
por parte del administrador de la orden de compra.

e Una vez aprobada la planilla, el CONTRATISTA deberd presentar la respectiva factura,
y documentos habilitantes para efectuar el pago. Una vez cubierto el plazo y servicio,
se elaborard el acta de entrega recepcion definitiva.

Condiciones de pago:

e Presentacion de informe de satisfaccion por parte del administrador de la orden de
compra.

® Presentacion de informe de servicios realizados por parte del CONTRATISTA.

e Acta de entrega recepcién del servicio.

e Certificado de no adeudar al IESS y documentos habilitantes de soporte, de acuerdo con
normativa legal vigente.

® Factura.

e Documentacion habilitante para pago conforme a normativa legal vigente.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucidn serd de maximo 180 dias, y serd a partir de la suscripcién de la orden
de servicio.

OBLIGACIONES
CONTRATISTA:

DEL

Obligaciones del Contratista:

e Cumplir con las obligaciones establecidas en la orden de compra, en forma agil,
oportuna, de acuerdo con los TDR, y a entera satisfaccidon de la Empresa Municipal de
Aseo Integral “Montecristi-EP”.

e El contratista debe atender las sugerencias que tenga a bien realizar el Administrador
de la orden de compra, a fin de que se garantice el cumplimiento del servicio
esperado, y de los términos de referencia.

e Cumplir con el plazo de entrega.

Obligaciones del Contratante:

e Designar al Administrador de la Orden de Compra.

e Dar solucidn a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del
servicio, en un plazo de 3 dias contados a partir de la peticion escrita formulada por
el contratista.

Empresa Municipal de Aseo B emaimep@outiook.com
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e Suscribir las actas de entrega recepcién del servicio recibido, siempre que se haya
cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcidn; y, en general, cumplir
con las obligaciones derivadas de la orden de servicio.

MULTAS:

Por cada dia de retraso en la ejecucién de las obligaciones contractuales por parte del
contratista, se aplicara la multa del 1 por 1000 segun lo sefialado en el articulo 71 de la
Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica, excepto en el evento de caso
fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el articulo 30 de la Codificacién del
Cédigo Civil, debidamente comprobado y aceptado por el Contratante; asi como los
articulos 292, 293 y 294 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacién Publica.

La multa serd descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.

Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313 del
RGLOSNCP, vy al articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica de la terminacidn de los contratos

GARANTIA:

El oferente deberd entregar la garantia técnica del servicio previo a la suscripcion de la
orden de compra, la cual tendrd su vigencia durante el tiempo de ejecucidn.

LUGAR DE ENTREGA:

Institucidon: Oficinas Administrativas de la Empresa Municipal de Aseo Integral
Montecristi-EP
Provincia: Manabi Cantdn: Montecristi Parroquia: Montecristi

RECEPCION:

La Recepcidén de los servicios contratados, se realizara conforme lo dispuesto en el
articulo 321 del Reglamento General a la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de
Contratacidn Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS
PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion, sin
excepcion, serdn formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

-Términos de Referencia.

-Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria vy
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

-Proforma, y demds documentos de la fase precontractual que son parte del expediente
del presente proceso de contratacion.

La Contratista BRAVO LOOR JENNIFER MARIA, con RUC: 1315421097001, certifica e
informa que el servicio cumplira con los términos de referencia descritos en la proforma
aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la misma
qgue forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga; quien
asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacién indebid
indebida por parte de otras personas.
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La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podrd dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la

ACEPTACION: Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Esta Orden de Compra no surtira ningun efecto si la misma no se encuentra firmada por
la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacidon presupuestaria
sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica —LOSNCP-, prevé:
“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacidn de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea inferior
a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en el
catdlogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econdmico; vy,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccién, remodelacién, adecuacidon, mantenimiento o
mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto
inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podra considerarse en forma individual cada intervencidn, sino que la
cuantia se calculara en funcién de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econdmico sobre la construccidn o infraestructura existente.
En el caso de que el objeto de la contratacidn no sea el sefialado en este numeral, se aplicara el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea
necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por incumplimientos
de las demas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el porcentaje de las
obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitra

In
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INFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-005-XVR-EMAIMEP-2025
“CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y VEHICULOS DE LA EMPRESA DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI”

FECHA: 12-FEB-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA:  (57.02.01 SEGUROS) -  (77.02.01 SEGUROS)

OBJETO DE CONTRATACION: “CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y VEHICULOS DE LA EMPRESA DE ASEO
INTEGRAL “MONTECRISTI”

CODIGO LA NECESIDAD DE CONTRATACION: NIC-1360086760001-2025-00006

PROVEEDOR: SEGUROS ALIANZA S.A PROFORMA Nro.: REF: COTIZACION PROGRAMA DE
RUC: 1790551350001 SEGUROS
TELEFONO: 02395-8545 2564-555 FECHA: 10-FEB-2025
DIRECCION: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - AV. 12 DE OCTUBRE | CONTACTO: 02395-8545 2564-555
S/N BAQUERIZO MORENO VIGENCIA: 365 DIAS
CORREO: vcevallos@segurosalianza.com
UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
PRIMA NETA INCENDIO U 1 $ 100,00 $ 100,00
PRIMA NETA ROBO Y/O ASALTO U 1 $ 120,40 $ 120,40
PRIMA NETA EQUIPO ELECTRONICO U 1 $ 126,60 $ 126,60
7133440318 | PRIMA NETA ROTURA DE MAQUINARIA U 1 $ 150,00 $ 150,00
PRIMA NETA VEHiCULO U 1 $5.300,93 $5.300,93
SUPER DE BANCOS U 1 S 202,92 S 202,92
SEGURO CAMPESINO U 1 $ 28,98 $ 2898
DERECHO DE EMISION U 1 $ 10,09 $ 10,09
SUBTOTAL $6.039,92
IVA 15% $ 906,01
TOTAL 6945,93

Notas:
-Segun la naturaleza de la contratacidn, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucién de la
orden de compra.
-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estard a las disposiciones de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, su Reglamento General de aplicacidn, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estara a cargo de la Arq. Jocelyn De Mera Alava,
(Jocelyn.demera@emaimep.gob.ec) Analista de Planificacién Operativa, quien velara por el
cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden
de Compra vy verificard que los bienes adquiridos/ servicios contratados/ obras ejecutadas,
cumplan con las especificaciones técnicas/ términos de referencia establecidas en el objeto
contractual.

ADMINISTRADOR DE LA | L@ maxima.1 autoridad o su delegado, .podra.\ lcambiar de 'adrTTinistrador de la orden de compra:
ORDEN COMPRA en cualquier momento durante la ejecucidn del referido instrumento, para lo cual bastara
Unicamente la notificacidn al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagard la orden de compra para la
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y VEHICULOS DE LA EMPRESA DE ASEO

Empresa Municipal de Aseo B emaimep@outiook.com
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FORMA DE PAGO:

INTEGRAL “MONTECRISTI”, una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los
componentes de los bienes/servicios/obras, conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:
El pago del 100% se realizara contra entrega de las pdlizas de seguros efectivamente recibidos y aceptados
por la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi Ep.

Condiciones de pago:

Para lo cual se debera presentar los siguientes documentos:

¢ Pdlizas de Seguros

¢ Informe de entera satisfaccion por parte del administrador de la orden de compra/ o
servicios.

e Acta de entrega de recepcidn

e Factura

PLAZO DE EJECUCION:

La suscripcién y entrega de las pdlizas de seguros se realizard dentro del término de 5 dias,
contados a partir de la fecha de notificacion de adjudicacidn del proceso de contratacion.

El plazo para la cobertura de las pdlizas de seguros sera de 365 dias, con una vigencia que rige
desde la firma de la orden de compra.

OBLIGACIONES DEL | par cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o Especificaciones
CONTRATISTA: L
Técnicas.
Obligaciones del contratista:
1. Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.
2. Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos
y condiciones del contrato.
3. Atender de manera oportuna a los reclamos realizados en caso de producirse cualquier
siniestro en los bienes asegurados
4. Seran de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que esta sujeto
segun las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.
5. El contratista debera entregar un listado de nimeros telefénicos a los cuales se puede llamar
las 24 horas durante los 365 dias, para reportar cualquier siniestro que se produzca en los
bienes asegurados.
6. Prestar el asesoramiento técnico, juridico necesario en los casos que se requiera.
7. Otorgar una cobertura provisional a partir de la fecha emisidon de la resolucion de
adjudicacion hasta la emision de las pélizas.
Obligaciones de la contratante:
1. Designar al administrador de contrato de contrato, quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de
todas y cada una de las Obligaciones derivadas del mismo.
2. Dar solucidn a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién del servicio, en
plazo de 5 dias contados a partir de la peticion escrita formulada por el contratista.
3. Para el caso de servicios, obra o consultorias, de ser necesario, previo el tramite legal y
administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en un plazo 15 dias
contados a partir de la decisién de la méxima autoridad.
4. Suscribir las actas de entrega recepcion a conformidad de los productos recibidos, siempre
que se haya cumplido con lo previsto en la ley; y, en general, cumplir con las obligaciones
derivadas de la orden de compra.
MULTAS:

De acuerdo a lo estipulado en la Normativa legal vigente para el efecto.

Empresa Municipal de Aseo B emaimep@outiook.com
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GARANTIA: De acuerdo alo estipulado en el Art. 213 del Reglamento a la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacioén Publica.
Institucidn: Oficinas Administrativas de la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP
LUGAR DE ENTREGA: Provincia: Manabi Canton: Montecristi Parroquia: Montecristi

La Recepcion de los bienes adquiridos/ servicios contratados/ obras ejecutadas, se realizara
RECEPCION: conforme lo dispuesto en el articulo 321 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacién, sin

excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

COMUNICACIONES ENTRE o 5 ) ) . sy
LAS PARTES: Las comunicaciones también podrdn efectuarse a través de medios electrénicos.

Términos de referencia de la contratante.

DOCUMENTOS Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de
HABILITANTES: recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra.
-Proforma, y demds documentos de la fase precontractual que son parte del expediente del
presente proceso de contratacion.

La Contratista SEGUROS ALIANZA S.A, con RUC: 1790551350001 certifica e informa que el servicio
cumplird con los términos de referencia descritos en la proforma aceptada por la EMPRESA
MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la misma que forma parte integrante de
esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga; quien asume
todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacién indebida por parte
de otras personas.

ACEPTACION: - ;
La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por terminada la

orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Puablica.

Esta Orden de Compra no surtira ningun efecto si la misma no se encuentra firmada por la
maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacién presupuestaria sobre la
existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto integro
de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacién de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en el
catalogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econdémico; vy,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccién, remodelacién, adecuacidon, mantenimiento o
mejora de una construccién o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdémico. Para estos casos, no podra considerarse en forma individual cada
intervencion, sino que la cuantia se calculara en funcion de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econdmico sobre la construccion
o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacidn no sea el sefialado en este numeral, se aplicara el procedimiento de menor
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cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea

necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por

incumplimientos de las demas obligaciones contractuales, las que se determinardn por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el

porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el

incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.”

ING. XAVIERRT TO VELEZ ROMERO
GERENTE GENERAL
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP

ING. MARCELO WLADIMIR GALIANO RAMIREZ
SUBGERENTE GENERAL — APODERADO ESPECIAL
CONTRATISTA

Elaborado por:
Lcda. Soraya Chbez Castro
Analista de Compras Pablicas

Revisado por:
Abg. Martha Espinoza Cevallos
Directora Juridica
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iNFIMA CUANTIA
No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-006-XVR-EMAIMEP-2025
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION DE BASCULA CALIBRACION DE
MONITOR UBICADA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI”*

FECHA: 19-FEB-2025
AREA REQUIRENTE: DIRECCION DE GESTION DE RESIDUOS

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: Memorando Nro. EMAIMEP-DIRFIN-MEM-2025-0096

OBJETO DE CONTRATACION: “CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION DE BASCULA CALIBRACION DE
MONITOR UBICADA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI”’

CODIGO LA NECESIDAD DE CONTRATACION: NIC-1360086760001-2025-00004

PROVEEDOR: FARIAS ESCALANTE LUIS ANTONIO PROFORMA Nro.: 683

RUC: 0915773295001 FECHA: 07-FEB-2025

TELEFONO: 042967961 CONTACTO: 0994245480

DIRECCION: SOLAR 26 — Guayas - Guayaquil VIGENCIA: 45 DIAS

CORREO: luisfarias.e@hotmail.com
UNIDAD DE

CPC DESCRIPCION MEDIDA CANT. | V.UNITARIO V.TOTAL
Cronograma:
e Presentacién de cronograma de trabajo a 5
871590411 dias después del envio de orden de servicio. U 1 $4.220,00 | $4.220,00

Servicio de Mantenimiento:

SERVICIOS DE e )
MANTENIMIENTO Y e Eliminacién de objetos que obstruyan la
REPARACION DE plataforma para garantizar una buena
EQUIPO PARA reparacion y prolongar la vida util de la
MANIPULARY bascula.
LEVANTAR PESOS . .
e Desmontaje y montaje de sensores de
bascula.

e Mantenimiento mecanico a esferas vy
electrénico a sensores.

e Calibracidon y alineamiento entre sensores
y caja de control de bascula.

e Ajuste de excentricidad de cada sensor de
bascula.

e Verificacion de la programacion de
indicador de peso y parametros de fabrica.

e Reemplazo de bateria del indicador de
peso.

Pruebas de verificacion:

e Pruebas de excentricidad (toma de peso
sobre el area de cada sensor de bascula).

e Prueba de linealidad (Peso registrado en
forma ascendente y descendente).

e Prueba de Repetibilidad (ingresar
repetidas veces un mismo peso sobre
plataforma).

e Prueba de estabilidad de lectura en
indicador de peso.

e Prueba de ingreso a la plataforma de
camién en forma frontal y en sentido de
reversa.

Empresa Mumupal_ de Aseo B2 emaimep@outiook.com
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e Verificacion del sistema de carga y

descarga de bateria.

e Prueba de teclado de indicador de peso.
Reparacidn, calibracién y mantenimiento de
bascula de gran capacidad: 50 toneladas.
sensibilidad: 10 kg.
tipo: puente fijo sin fosa.
indicador (camionero x-6).
celdas de carga tipo buldén de acero inoxidable
herméticas de 30 ton.
caja sumadora para seis celdas waterproof.
Desmontaje y montaje de sensores de bascula
tipo esfera.

Mantenimiento mecanico y electrénico a los
sensores, reemplazo de bateria a indicador
electrénico, mantenimiento y ajustes de
parametros de fabrica a indicador x6.

Ajuste de excentricidad de bascula.

calibracion de bascula electrénica de 50
toneladas. Ajuste de caja reguladoras de pesos.

SUBTOTAL | $4.220,00
IVA 0% $0,00
TOTAL | $4.220,00

Notas:

-Segln la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de
compra.

-Para el caso de obras se deberd anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Pablica,
su Reglamento General de aplicacién, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estard a cargo del Ing. Jhonny Palma
Anchundia, Supervisor de Procesos Operativos Ambientales, quien velara por el
cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la Orden de Compra y verificara que los servicios contratados, cumplan con los
términos de referencia establecidas en el objeto contractual.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN

COMPRA La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden

de compra, en cualquier momento durante la ejecucién del referido instrumento,
para lo cual bastara unicamente la notificacién al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagara la orden de compra
para la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION DE
BASCULA CALIBRACION DE MONITOR UBICADA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL
CANTON MONTECRISTI”, una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los
componentes de los servicios, conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:
El valor total de los servicios a adquirirse se cancelara de la siguiente manera:
¢ No se otorgara anticipo.
e Elpago se realizara contra entrega de los servicios recibidos previo el informe
satisfactorio por parte del administrador de la orden de compra. Se cancelara

FORMA DE PAGO: siempre que exista el informe favorable que incluya, acta de entrega

Empresa Mumupal_ de Aseo B2 emaimep@outiook.com
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recepcion, registro fotografico y la recepcién a entera satisfaccion por parte
del administrador de la orden de compra.

e El CONTRATISTA deberd presentar la respectiva factura y demas
documentacion habilitante para efectuar el pago.

e Una vez cubierto el plazo y entrega de bienes se elaborara el acta de entrega
recepcion.

Condiciones de pago:

e Presentacion de informe de satisfaccion por parte del administrador de la
orden de compra.

e Presentacién de informe de entrega del servicio por parte del PROVEEDOR.

e Acta de entrega recepcion del servicio.

e Certificado de no adeudar al IESS y documentos habilitantes de soporte, de
acuerdo con normativa legal vigente.

e Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias.

e Factura.

e Demas documentacién habilitante de pago en concordancia con normativa
legal vigente

PLAZO DE EJECUCION:

La ejecucién de la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION
DE BASCULA CALIBRACION DE MONITOR UBICADA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL
CANTON MONTECRISTI, es de 30 dias calendario, contados a partir del siguiente dia
de la suscripcidn de la orden de compra.

OBLIGACIONES
CONTRATISTA:

DEL

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas.

Obligaciones del contratista:

e Cumplir con las obligaciones establecidas en la orden de compra, en forma
agil, oportuna, de acuerdo con los términos de referencia, y a entera
satisfaccién de la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”.

e El contratista debe atender las sugerencias que tenga a bien realizar el
Administrador de la orden de compra, a fin de que se garantice el
cumplimiento de la entrega del servicio de mantenimiento y calibracion de
bascula.

e Cumplir con el plazo de entrega

Obligaciones de la contratante:

e Designar al Administrador de la Orden de Compra.

e Dar solucidn a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién
de la orden de compra, en un plazo de 5 dias contados a partir de la peticion
escrita formulada por el contratista.

e Suscribir las actas de entrega recepcion de los bienes recibidos, siempre que
se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en
general, cumplir con las obligaciones derivadas de la orden de compra.

MULTAS:

Sancion (1x1000) del monto total del contrato por c/dia calendario de atraso en
la entrega del servicio, objeto de la presente contratacion.

Por cada dia de retraso en la ejecucion de las obligaciones contractuales por parte
del contratista, se aplicara la multa del 1 por 1000 segun lo sefialado en el articulo
71 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, excepto en el
evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el articulo 30
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de la Codificacion del Codigo Civil, debidamente comprobado y aceptado por el
Contratante; asi como los articulos 292, 293 y 294 del Reglamento General a la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidén Publica

La multa serd descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.

El oferente debera entregar garantia técnica del Servicio previo a la suscripcién de
la orden de compra, la cual tendrd una vigencia de 12 meses desde la suscripcion
del Acta Entrega Recepcidn del servicio contratado, en caso de que se presenten
defectos o fallas del proveedor de los servicios, el oferente se compromete a
realizar la respectiva reposicion, sin costo alguno para la institucion, de acuerdo a
lo establecido en los Art. 74, 75, 76 LOSNCP.

GARANTIA:

La garantia entrara en vigencia a partir de la suscripcién del Acta Entrega
Recepcion del servicio.

LUGAR DE ENTREGA: Institucion: El proveedor debera realizar el servicio en el Vertedero Municipal del
Cantdén Montecristi.
Provincia: Manabi Canton: Montecristi Parroquia: Montecristi

La Recepcion de los bienes adquiridos/ servicios contratados/ obras ejecutadas,
RECEPCION: se realizara conforme lo dispuesto en el articulo 321 del Reglamento General a la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta

contratacidn, sin excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

COMUNICACIONES ~ ENTRE  LAS o y ) ) _ .
PARTES: Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

DOCUMENTOS HABILITANTES: Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la orden de compra.

-Proforma, y demas documentos de la fase precontractual que son parte del
expediente del presente proceso de contratacion.

La Contratista, FARIAS ESCALANTE LUiS ANTONIO, con RUC: 0915773295001,
ACEPTACION: certifica e informa que el servicio cumplird con los términos de referencia
descritos en la proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL
“MONTECRISTI-EP” la misma que forma parte integrante de esta orden de compra
y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga;
guien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de
utilizacidn indebida por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92
de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Esta Orden de Compra no surtira ningln efecto si la misma no se encuentra
firmada por la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la
certificacidn presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.
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Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el
texto integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacién de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria,
cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacién de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que
no consten en el catdlogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del
Estado del correspondiente ejercicio econémico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccién, remodelacion, adecuacion,
mantenimiento o mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar
el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podra
considerarse en forma individual cada intervencion, sino que la cuantia se calculara en funcién de todas las actividades que deban
realizarse en el ejercicio econdmico sobre la construccidn o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion
no sea el sefialado en este numeral, se aplicara el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad
contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)”
El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi
como por incumplimientos de las demads obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas
se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el
contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales
establecerdn el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede
judicial o arbitral.”

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CONTRATISTA

B XAVT ER AL BERTS
#VELEZ ROVERO 1050 o e o

I'S"ANTONI O FARI AS
CALANTE

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL
“MONTECRISTI-EP

i
Elaborado por: Lcda. Soraya | &
Choez

Revisado por: Abg. Martha
Espinoza Cevallos
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-007-XVR-EMAIMEP-2025
“ADQUISICION DE 13 CONTENEDORES PLASTICOS DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE
RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL CANTON MONTECRISTI”
FECHA: 25-FEB-2025
AREA REQUIRENTE: DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS
NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 84.01.06 (HERRAMIENTAS)
OBJETO DE CONTRATACION: “ADQUISICION DE 13 CONTENEDORES PLASTICOS DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD PARA OPTIMIZAR
EL SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL CANTON MONTECRISTI”
CODIGO LA NECESIDAD DE CONTRATACION: NIC-1360086760001-2025-00009

PROVEEDOR: MEZA LOOR SILVIA ELIZABETH PROFORMA Nro.: SM-FEB-2025-014
RUC: 1712305414001 FECHA: 19-FEB-2025
TELEFONO: 0968957032 CONTACTO: SILVIA MEZA LOOR - 0968957032
DIRECCION: SANTO DOMINGO, ViA A CHONE S/N. VIGENCIA: 30 DIAS
CORREO: silviamezaloor@gmail.com
UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL
“ADQUISICION DE 13 CONTENEDORES PLASTICOS DE
1100 LITROS DE CAPACIDAD PARA OPTIMIZAR EL
4299217219 SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS
SOLIDOS NO  PELIGROSOS DEL  CANTON
MONTECRISTI u 13 $500,00 | $6.500,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
a) PESO

—  El contenedor debera tener una capacidad util de 1,100
litros y su peso total vacio debera ser de 50 kg, +/- 1 kg
El contenedor deberd poder admitir una carga maxima
de 510 kg. +/-1%.

b) DIMENSIONES

Las dimensiones presentan tolerancia, pero en todo caso el
contenedor ofertado debera cumplir con la capacidad ufil total de
1100 litros.

— Largo Total (incluyendo los dos mufiones laterales):
1,370 mm +/-50 mm

— largo Tapa: 1,245 mm+/- 50mm

— largo de entre ejes de rueda: 830 mm +/- 50 mm

— Ancho Total: 1,050 mm +/-50 mm

— Ancho distancia entre ejes de rueda: 720 mm +/ 50 mm

— Altura total entre nivel inferior de la rueda y nivel
superior de la tapa: 1,330 +/-50 mm

—  Altura entre nivel inferior de la rueda y borde superior
del cuerpo: 1,210 mm +/- 50 mm

— Diametro de la Rueda: minimo 200mm

CALIDAD

—  Refuerzos en la parte frontal, posterior y tapa de cuerpo
certificado por organismo independiente o entidad
reconocida

—  CERTIFICACIONES DE CALIDAD EN 840

— RAL-GZ951/1 ANGEL AZUL

— Sistema de insonorizacion integrada en la tapa (muelles
plasticos que forman parte del disefio de la tapa)

— Certificaciones, este item se refiere a las garantias de
seguridad y salud (seguridad de aparatos y productos) y
otras que garanticen la durabilidad del bien.

—  Capacidad util 1100 litros o admitir una carga maxima de
510 kg +/- 2%.

d) CAPACIDAD

—  El contenedor deberd tener una capacidad uftil de 1,100

litros o admitir una carga minima de 510 kg. + 2%.
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d) CAPACIDAD
—  El contenedor deberd tener una capacidad util de 1,100
litros o admitir una carga minima de 510 kg. + 2%.
e) MATERIAL
— Elcontenedor debera ser fabricado en polietileno de alta
densidad HDPE, inyectada, reuniendo las mejores
condiciones de fluidez, con gran resistencia al golpe y la
rotura.
f) GARANTIAS
— Adjuntar documentacion de garantia técnica de
fabricacion de contenedores plasticos de alta densidad
minimo 5 afios; y certificaciones de produccién del
fabricante.

g) PROCESO DE FABRICACION
El contenedor {tapa v cuerpo) debera =er fabricado en

polietileno de alta densidad inyectado en masa
0.95g /cm3 o superior reuniendo las mejores condiciones
de fluidez, con gran resistencia al golpe v la rotura.
Referente al polietileno de alta densidad, la fabricacion
deberd realizarse en  una sola pieza  sin afadir
partes posteriores a la fabricacion, tanto del cuerpo
como de la tapa.

El contenedor (tapa v cuerpo) debersd ser concebido para
un wuso rudo en via publica v particularmente resistente
a la corrosidn y presencia de productos guimicos y/fo
liguidos corrosivos. Los colorantes empleados, estan
compuestos por uma base mineral u  organica
permitiendo conservar su intensidad de coloracién de
minimo de 3000 horas de exposicion a los rayos
ultravioletas.

El contenedor {cuerpo) deberd presentar por lo menos £
asas de manipulacion intercambiable v de fadil
reemplazo en caso de rotura para que no comprometa la
integridad v resistencia del cuerpo ademas debera tener
un tapon de vaciado de facil manipulacion.

El contenedor (tapa v cuerpo) debe presentar paredes
lisas y esquinas internas redondeadas para facilitar su
mantenimiento.

La tapa del contenedor debe tener una apertura tipo
bizagra facilitada por tres asas en su disefio (2 laterales y
1 frontal). Debe también presentar un perfil redondeado
para una mejor evacuacion del agua lluvia, v la
imposibilidad de entrada de agua dentro del contenedor
durante la apertura de la tapa.

Los accesorios metdlicos del contenedor deberdn ser
protegidos contra la corrosion, por un proceso de
galvanizado_

Las cuatro ruedas deberdn ser con banda de rodadura de
caucho de minimo 200 mm de diametro, gue facilitan su
desplazamiento, dos de las cuales incorporan freno de
seguridad que inmovilizan al contenedor.

Estos contenedores (tapa y cuerpo) deben poder vaciar
mecanicamente sobre camiones de recoleccion de
basura gue incorporen  sistemas hidraulicos de
elevacion. El oferente deberd garantizar que los
elementos utilizados en la fabricacion del contenedor
deben ser libres de cadmio y de cualquier otra sustancia
nociva para la salud del usuario.

Ocho Solapas en el emplazamiento del chip gue
garanticen un posicionamiento  permanente  del
transponedor.

INCLUSIVA

La tapa o sisterna de tapas que minimice el esfuerzo en
abrir y cerrar la tapa v que sea facilmente usado por todo
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tipo de usuarios inclusive personas de la tercera edad,
nifios y personas con capacidades diferentes.
Se podrd abrir completamente sin dificultad, para que
pusda ser llenado con una mano.
Las tapas o el sistema de apertura deben ser de la misma
dimension del contenedor, de lado a lado.

COLOR Y PERSOMALIZACION
De acuerdo a normativas internacionales estandarizadas
de recoleccion de residuos solidos. Debe también poseer
laminas reflectivas en las 4 esquinas minimo de 30 cm de
largo por minimo de 20 cm de ancho para que sean
visibles en la noche los contenedores.

SUBTOTAL | $6.500,00

IVA 15% $975,00

TOTAL | $7.475,00

Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de

compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Analisis de Precios Unitarios (APU’s)
-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica,
su Reglamento General de aplicacién, y demds normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN
COMPRA

La administracién de la orden de compra, estara a cargo del Ing. JEFFERSON
ALEXANDER MERO BRAVO Ayudante de Lixiviado, portador del nimero de cédula
1314884766, Jefferson.mero@emaimep.gob.ec, quien velard por el cabal vy
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la
Orden de Compra y verificard que los servicios contratados, cumplan con los
términos de referencia establecidas en el objeto contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden
de compra, en cualquier momento durante la ejecucién del referido instrumento,
para lo cual bastara unicamente la notificacion al contratista.

FORMA DE PAGO:

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP, pagara la orden de compra
parala “ADQUISICION DE 13 CONTENEDORES PLASTICOS DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD
PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS NO
PELIGROSOS DEL CANTON MONTECRISTI”, una vez que se hayan ejecutado y
cumplido con todos los componentes de los buenes, conforme con el siguiente
detalle:

Forma de pago:
El valor total de los bienes a adquirirse se cancelara de la siguiente manera:

e No se otorgara anticipo.

e El pago se realizard contra entrega de los bienes requeridos previo al informe
satisfactorio por parte del administrador de la orden de compra. Se cancelara
siempre que exista el informe favorable que incluya, acta de entrega
recepcion, registro fotografico y la recepcidn a entera satisfaccién por parte
del administrador de la orden de compra.

e E|l CONTRATISTA deberd presentar la respectiva factura y demas
documentacién habilitante para efectuar el pago.

e Una vez cubierto el plazo y entrega de bienes se elaborara el acta de entrega
recepcion.

Condiciones de pago:

Empresa Municipal de Aseo B emaimep@outiook.com

Integral Montecristi EP & 0967680022

©@ f ¥ »



mailto:Jefferson.mero@emaimep.gob.ec

&, EMPRESA
€ ASEO INTEGRAL
A® MONTECRISTI EP

Contra Entrega: Se cancelard el 100% del valor de la orden de compra, contra
entrega de la totalidad del producto requerido, para lo cual debe constar la
siguiente documentacion:

e Informe de satisfaccion del administrador de la orden de compra.

e Acta de entrega/recepcion.

e C(Certificado de no adeudar al IESS y documentos habilitantes de soporte, de

acuerdo con normativa legal vigente.

e Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias.

e Garantia técnica.

e Ingreso a bodega.

e Factura.

e Demas documentos habilitantes

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién de la “ADQUISICION DE 13 CONTENEDORES PLASTICOS DE 1100
LITROS DE CAPACIDAD PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS
DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL CANTON MONTECRISTI”, es de 30 dias
calendario, contados a partir de la suscripcién de la orden de compra.

OBLIGACIONES
CONTRATISTA:

DEL

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

Obligaciones del contratista:

e Cumplir con las obligaciones establecidas en la orden de compra, en forma
agil, oportuna, de acuerdo con las especificaciones técnicas, y a entera
satisfaccién de la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”.

e El contratista debe atender las sugerencias que tenga a bien realizar el
Administrador de la orden de compra, a fin de que se garantice el
cumplimiento de la entrega de los bienes esperados, en concordancia con las
especificaciones técnicas.

e Cumplir con el plazo de entrega.

Obligaciones de la contratante:

e Designar al Administrador de la Orden de Compra.

e Dar solucidn a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion
de la orden de compra, en un plazo de 3 dias contados a partir de la peticién
escrita formulada por el contratista.

e Suscribir las actas de entrega recepcion de los bienes recibidos, siempre que
se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcién; y, en
general, cumplir con las obligaciones derivadas de la orden de compra.

MULTAS:

La multa serd descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.

Sancion (1x1000) del monto total del contrato por c/dia calendario de atraso en la
entrega de los bienes, objeto de la presente contratacion.

Por cada dia de retraso en la ejecucidn de las obligaciones contractuales por parte
del contratista, se aplicara la multa del 1 por 1000 segun lo sefialado en el articulo
71 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, excepto en el
evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el articulo 30 de
la Codificacién del Cddigo Civil, debidamente comprobado y aceptado por el
Contratante; asi como los articulos 292, 293 y 294 del Reglamento General a la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.
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Otras Causales por Incumplimiento:

Las otras causales estaradn en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacién Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313
del RGLOSNCP, y al articulo 94 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica de la terminacién de los contratos.

GARANTIA:

La garantia técnica rige a partir de la fecha del Acta Entrega Recepcion de los
bienes. Todos los bienes ofertados deben ser nuevos (no remanufacturados),
garantizados contra defectos de fabricacion, con la obligacidon de su inmediato
reemplazo (no Unicamente reparacion), en caso de detectarse dafios de esta
naturaleza.

Los bienes deberan ser reemplazados definitivamente por uno nuevo de iguales o
mayores caracteristicas o especificaciones técnicas al presentar defectos de
fabricacion.

Se otorgard una garantia técnica de 12 meses por defectos de fabrica.

LUGAR DE ENTREGA:

Institucion: El proveedor deberd entregar los bienes en las Oficinas
Administrativas de la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP.
Provincia: Manabi Cantdn: Montecristi Parroquia: Montecristi

RECEPCION:

La recepcion de los bienes adquiridos se realizard conforme lo dispuesto en el
articulo 321 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica.

COMUNICACIONES  ENTRE
PARTES:

LAS

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion,
sin excepcioén, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrdnicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la orden de compra.

-Proforma, y demds documentos de la fase precontractual que son parte del
expediente del presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista, MEZA LOOR SILVIA ELIZABETH, con RUC: 1712305414001, certifica e
informa que los bienes cumpliran con las especificaciones técnicas descritas en la
proforma, aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-
EP”, que forman parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga;
quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de
utilizacion indebida por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92
de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no se encuentra
firmada por la mdxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la
certificacion presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.
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Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el
texto integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria,
cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econdémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacidn de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que
no consten en el catdlogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del
Estado del correspondiente ejercicio econdmico; vy,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccién, remodelacidn, adecuacion,
mantenimiento o mejora de una construccidn o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar
el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podra
considerarse en forma individual cada intervencion, sino que la cuantia se calculara en funcidn de todas las actividades que deban
realizarse en el ejercicio econdmico sobre la construccion o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion
no sea el sefialado en este numeral, se aplicard el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad
contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)"
El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondrdn por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi
como por incumplimientos de las demds obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas
se calculardn sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el
contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales
estableceran el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede
judicial o arbitral.”

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

]
EfRER
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL CONTRATISTA

“MONTECRISTI-EP
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-008-XVR-EMAIMEP-2025
“SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA A LAS BASES DE DATOS JURIDICOS”

FECHA: 26-FEB-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION JURIDICA

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 53.07.02 ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS
OBJETO DE CONTRATACION: SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA A LAS BASE DE DATOS JURIDICOS

CODIGO LA NECESIDAD DE CONTRATACION: NIC-1360086760001-2025-00007

PROVEEDOR: LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA — LEXIS S.A PROFORMA Nro.: 683
RUC: 1790859177001 FECHA: 07-FEB-2025
TELEFONO: 024767750 CONTACTO: 0958861681
DIRECCION: LUIS MIDEROS ALMEIDA $2-208 Y AV. DE LOS ESTABLOS, CUMBAYA VIGENCIA: 90 DIAS
CORREO: atencionclientes@Iexis.com.ec
) UNIDAD DE
cPC DESCRIPCION MEDIDA CANT. |V.UNITARIO| V.TOTAL
SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA A LAS BASES DE DATOS JURIDICOS
1. Caracteristicas técnicas sistema de consulta de legislacién: sistema integrado de legislacién
ecuatoriana deberd ser de acceso web, con actualizacion en linea para un minimo de 10 usuarios desde la
pagina web.
2. Tipode licencia paraacceso al sistema: activard el nimero de usuarios contratados acorde con los datos
suministrados por el registro de la propiedad EP, el sistema debe permitir el acceso mediante activacion
personalizada cuyas caracteristicas son las siguientes:
*  Activacién personalizada a través de usuario y contrasefia para utilizar el sistema en cualquier lugar
y dispositivo que tenga acceso a internet.
* Seregistrardn para acceso al sistema de consulta 10 usuarios del sistema legal, podran ser repartidos
843000011 en todas las dependencias donde la entidad los requiera.
+ Disponibilidad del servicio: garantizara la disponibilidad de acceso de todos los usuarios a consultas
del sistema en 99% del tiempo contratado, esto es 8.672 de las 8.760 horas que compone el un afio
de servicio. el 1% de no disponibilidad es el tiempo requerido para mantenimiento.
SERVICIOS DE *  Acceso al sistema: el sistema manejara un interfaz amigable para el diente 100% web, se ingresar
desde el portal definido mediante navegadores estandar como ie8, mozilla firefox, opera, safari o
SUMINISTROS DE google chrome, ete.
|NFORMAC|O’N EN ® |os accesos al sistema se realizardn a través de la red informatica en forma individual, mediante u 10 581180 S 818'00
. usuario y contrasefia.
LINEA DE BASE DE *  Elsistema puede ser utilizado desde cualquier computador o dispositivo mévil que tenga conexidn a

DATOS internet.

* No requerira de instalaciones de componentes locales.

3. Actualizacidn del sistema: el sistema debera actualizarse directamente en el servicio web on-line en forma
automética, no requerird de ningun tipo de medio magnético ni de instalaciones en los computadores
locales, la indexacion de la informacidn se hard en forman dindmica con seguimiento documental
interconectado mediante el fichero en el que se analiza las afectaciones de agregar, eliminar y reemplazar
los componentes documentales y estructurales, asi como la hipervinculacidn entre los textos;
concordancias, jurisprudencia, guias practicas, flujogramas e imégenes en forma diaria, el sistema debera
publicar a modo de compilacién totalmente al dia siguiente de su publicacidén.

4. El servicio brindado consistira en un sistema de consulta de informacion juridica y documental con
actualizacién en linea desde la su propia web, entrega de licencia de acceso al sistema, actualizaciones
personalizadas disponibles, actualizaciones del sistema contratado, informativos diarios, academia legal
— capacitacion asincrdnica, contenido fichero legal, legislacion actualizada, legislacidn historica,
jurisprudencia, legislacién comparada, contenido régimen descentralizado, vinculacién de la normativa

con jurisprudencia, herramientas juridicas, exportacion de la informacidn y de los resultados, fuentes de
informacidn, Aplicativo Mévil biblioteca virtual, soporte técnico.

SUBTOTAL | $818,00
IVA15% | $122,70
TOTAL | $940,70

Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estard a las disposiciones de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica, su Reglamento
General de aplicacién, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administraciéon de la orden de compra, estard a cargo de la Sra. MELANIE
ANDREINA ARTEAGA PILLIGUA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1, con numero de cédula
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN | 1312040700, melanie.arteaga@emaimep.gob.ec, quien velara por el cabal vy
COMPRA oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la
Orden de Compra y verificara que el servicio contratado, cumpla con los términos
de referencia establecidas en el objeto contractual.
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La maxima autoridad o su delegado, podrd cambiar de administrador de la orden
de compra, en cualquier momento durante la ejecucion del referido instrumento,
para lo cual bastard unicamente la notificacién al contratista.

FORMA DE PAGO:

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP, pagara la orden de compra
para contratar el “SERVICIO DE CONSULTAEN LINEA A LAS BASES DE DATOS JURIDICOS”,
una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los componentes del servicio,
conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:
El pago se realizard una vez recibido el servicio a satisfaccidn, posterior a la entrega
de la factura correspondiente y documentos habilitantes.

Condiciones de pago:
El pago se realizara previa la presentacion de la siguiente documentacién:
e Factura emitida por el proveedor.
e Acta de Entrega Recepcidon Definitiva suscrita por el proveedor y el
administrador del contrato.
e Informe de Satisfaccion por parte del administrador del contrato.
e Documentos habilitantes del proveedor.
e Documentacién que sea requerida por el administrador del contrato.
e Certificado bancario en donde se le realizara la transferencia.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que se
encuentre a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada a recibir
transferencias por parte del Estado.

PLAZO DE EJECUCION:

El tiempo de vigencia que se requiere para el “SERVICIO DE CONSULTA EN LiNEA A LAS
BASES DE DATOS JURIDICOS”, serd de 730 dias calendario, contados a partir de la
fecha de suscripcion de la orden de servicio o contrato.

La entrega de la licencia habilitara el sistema de consulta 730 dias, en caso de que
se detectaré un retraso, se extendera dias adicionales en la suscripcién. Condicién
que estara establecida en la garantia entregada por el proveedor

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas.

Obligaciones del contratista:

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente documento de acuerdo con
los términos y condiciones del contrato.

e Dar cumplimiento a lo estipulado en la orden de compra

e Dar cumplimiento a todas las cldusulas establecidas en la orden de servicio

e Cumplir con lo expuesto por los érganos de control en referencia al objeto de
contratacion

e Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.

e Cumplir con la metodologia de trabajo detallada en el presente término de
referencia.

e Entregar la informacién y documentacion solicitada por el administrador de la
orden de compra para dar solucidn a un problema que eventualmente pudiera
suscitarse en la ejecucion contractual.

Suscribir las Actas de Entrega Recepcion Parcial y/o Definitiva de los servicios
contratados.
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e Guardar confidencialidad respecto de toda la informacion obtenida dentro del
cumplimiento de sus obligaciones

Obligaciones de la contratante:

e Dar solucidn a las peticiones y problemas que se presentaran en la ejecucion
del contrato, en un plazo de 5 dias contados a partir de la peticién escrita por
el contratista.

e Cancelar afavor del contratista, el valor facturado de conformidad con la forma
de pago establecida.

e Dar al contratista todas las facilidades para la correcta ejecucion del objeto
contractual

e Proporcionar al contratista, la informacién disponible para el cumplimiento del
contrato.

e Verificar que el objeto del contrato a recibirse sea el ofertado por el contratista
y se halle de acuerdo.

e Suscribir acta entrega — recepcion Unica a entera satisfaccién.

MULTAS:

De acuerdo a lo que establece el Art. 292 del Reglamento General a la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacidn Publica, por cada dia de retardo en la entrega
del servicio requerido, la contratista, se obliga a pagar la cantidad del uno por mil
sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse
conforme lo establecido en la orden de compra, y se procederd de acuerdo a lo
establecido en el Art. 293 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacidn Publica.

Por cada dia de retraso en la entrega de los servicios contratados o por
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud del
contrato, el proveedor se obliga a pagar la cantidad de 1x1000 del monto total del
contrato.

Si el valor de las multas llegaré a superar el valor del 5% del monto total del
contrato, el Contratante podra declarar anticipada y unilateralmente la terminacion
del contrato, conforme el numeral 3 del articulo 94 de la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

Las multas mencionadas no se aplicaran, siempre y cuando el retraso devenga de
un hecho de caso fortuito o de fuerza mayor, mismo que deberd ser comunicado
por escrito a la entidad solicitante, en un término maximo de cuarenta y ocho (48)
horas posteriores a ocurrido el evento. Producido el hecho, de no mediar dicha
notificacidn, se entendera como no ocurrido y se procedera con la aplicacion de las
multas a que hubiere lugar. El pago de las multas no exime al proveedor del
cumplimiento de sus obligaciones adquiridas.

La multa serd descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente a
contratista.

Otras Causales por Incumplimiento:

Las otras causales estardn en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Orgdnica
del Sistema Nacional de Contratacidn Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313
del RGLOSNCP, y al articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica de la terminacidn de los contratos.
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El proveedor presentard la garantia técnica de servicio, esta garantia entrara en

GARANTIA: vigencia a partir de la activacidn del servicio brindado y tendra una duracién de 730
dias.

LUGAR DE ENTREGA: Institucién: Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi EP via remota.
Provincia: Manabi Cantén: Montecristi Parroquia: Montecristi
La Recepcidn de los servicios contratados/ obras ejecutadas, se realizard conforme

RECEPCION: lo dispuesto en el articulo 321 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema

Nacional de Contratacion Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion,
sin excepcidn, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la orden de compra.

-Proforma, y demds documentos de la fase precontractual que son parte del
expediente del presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista, LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA - LEXIS S.A, con RUC:
1790859177001, certifica e informa que el servicio cumplird con los términos de
referencia descritos en la proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO
INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la misma que forma parte integrante de esta orden de
compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga;
quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de
utilizacidn indebida por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podrd dar por terminada
la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtira ningun efecto si la misma no se encuentra firmada
por la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacion
presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Puablica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacidén de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de b
catdlogo electrénico y cuya cuantia sea inferior
econdmico; vy,

ienes o prestacion de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en el
a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio
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3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccidon, remodelacién, adecuacidn, mantenimiento o
mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico. Para estos casos, no podra considerarse en forma individual cada
intervencion, sino que la cuantia se calculara en funciéon de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econémico sobre la construccion
o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion no sea el sefialado en este numeral, se aplicara el procedimiento de menor
cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea
necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)"”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucidon de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.”

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO 28
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No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-009-XVR-EMAIMEP-2025

“SERVICIO DE DISENO, IMPRESION E INSTALACION DE VINIL DECORATIVO, LONA COCIDA Y MICROPERFORADO
PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI EP”

FECHA: 26-FEB-2025

AREA REQUIRENTE: GESTION DE COMUNICACION

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 73.02.04 EDICION, IMPRESION, REPRODUC, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO,
TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARCACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMAGENES SATELITALES

OBJETO DE CONTRATACION: “SERVICIO DE DISENO, IMPRESION E INSTALACION DE VINIL DECORATIVO, LONA COCIDA Y MICROPERFORADO PARA LA
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI EP”

CODIGO LA NECESIDAD DE CONTRATACION: NIC-1360086760001-2025-00011

PROVEEDOR: CALUQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO PROFORMA Nro.: 21/02
RUC: 1719807974001 FECHA: 21-FEB-2025
TELEFONO: 0987202042 CONTACTO: 0987202042/3025077
DIRECCION: QUITO - CHILIBULO OE 9254 Y COLONCHE QUITO VIGENCIA: 60 DIiAS
CORREO: estebancalu27@hotmail.com
UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL
891210913 MICROPERFORADO METRO 40 $19,00.00 $760,00
SERVICIO DE SERIGRAFIA ADHESIVO (VINIL) METRO 125 $17,00.00 $2.125,00
Y ROTULACION LONA COCIDA METRO 250 $13,00.00 $3.250,00
SUBTOTAL | $6.135,00
IVA 15% $920,25
TOTAL | $7.055,25

Que serdn parcialmente solicitadas en coordinacion con el administrador de contrato.

Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de
compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Analisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica,
su Reglamento General de aplicacidn, y demds normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracién de la orden de compra, estard a cargo del LCDO. RICHARD ALEXANDER LOPEZ
PALMA, ANALISTA DE COMUNICACION, con nuUmero de cédula 1308249695,
ADMINISTRADOR DE LA | richard.lopez@emaimep.gob.ec, quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de

ORDEN COMPRA todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificard que el
servicio contratado, cumpla con los términos de referencia establecidas en el objeto
contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de compra,
en cualquier momento durante la ejecucion del referido instrumento, para lo cual bastara
Unicamente la notificacién al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP, pagara la orden de compra para
contratar el “SERVICIO DE DISENO, IMPRESION E INSTALACION DE VINIL DECORATIVO, LONA
COCIDA Y MICROPERFORADO PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI
EP”, una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los componentes del servicio,
conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:
El valor total de los servicios a contratarse se cancelara de la siguiente manera:
e No se otorgara anticipo.
e El pago se realizard de manera mensual, de acuerdo con los avances en la ejecucién
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FORMA DE PAGO:

de las érdenes de trabajo solicitadas por el administrador del contrato.

e La facturacion se efectuard segun la cantidad de metros cuadrados (m2) de vinil
decorativo, lona cocida y microperforado instalados, asi como por los trabajos
efectivamente realizados en cada periodo.

e El proveedor deberd presentar un informe detallado del avance mensual, especificando
los materiales utilizados y los servicios ejecutados, para su validacion por parte de la
Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi EP.

e Una vez aprobado el informe y la conformidad del servicio prestado, se procedera con
el pago correspondiente al mes en curso.

e En caso de que no se generen drdenes de trabajo en un mes determinado, no habra
facturacion hasta que se retomen las solicitudes.

Condiciones de pago:

e Presentacidon de informe de satisfaccion mensual por parte del administrador de
contrato.

e Presentacion de informe mensual de servicios realizados por parte del PROVEEDOR.

e Certificado de no adeudar al IESS y documentos habilitantes de soporte, de acuerdo con
normativa legal vigente.

e Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias.

e Factura.

e Demads documentacion habilitante de pago en concordancia con normativa legal
vigente

PLAZO DE EJECUCION:

El tiempo estimado para la ejecucion del servicio es de 300 dias calendario, contados desde
la fecha de la suscripcion de la orden de compra.

El contrato tendra una duracidn de 300 dias, con entregas mensuales segun lo siguiente:

e De acuerdo con los avances de érdenes de trabajo solicitados por el administrador del
contrato. Es decir, si es por x mt2, entonces a medida que va solicitando trabajos el
proveedor facturaria el avance mensual o por pedidos de 6rdenes de trabajo.

OBLIGACIONES
CONTRATISTA:

DEL

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o Especificaciones
Técnicas.

Obligaciones del contratista:
Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente documento de acuerdo con los
términos y condiciones del contrato.

e Cumplir con las obligaciones establecidas en la orden de compra, en forma agil,
oportuna, de acuerdo con los TDR, y a entera satisfaccidon de la Empresa Municipal de
Aseo Integral “Montecristi-EP”.

e El contratista debe atender las sugerencias que tenga a bien realizar el Administrador
de la orden de compra, a fin de que se garantice el cumplimiento del servicio esperado,
y de los términos de referencia.

e Cumplir con el plazo de entrega.

Obligaciones de la contratante:

e Designar al Administrador de la Orden de Compra.

e Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del
servicio, en un plazo de 3 dias contados a partir de la peticidn escrita formulada por el
contratista.

e Suscribir las actas de entrega recepcion del servicio recibido, siempre que se haya
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cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcidn; y, en general, cumplir con
las obligaciones derivadas de la orden de servicio.

MULTAS:

Se imputaran las siguientes multas, las cuales no son excusas excluyentes entre si:
Por cada dia de retraso en la ejecucion de las obligaciones contractuales por parte del
Contratista, se aplicara la multa de 1 por 1.000 del valor del contrato por incumplimiento.

La multa serd descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente a
contratista.

Otras Causales por Incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313 del RGLOSNCP, y al articulo 94
de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica de la terminacidn de los contratos.

GARANTIA:

El oferente deberd entregar la garantia técnica del servicio previo a la suscripcion del
contrato, la cual tendra una vigencia de seis (6) meses calendario, en caso de que se
presenten defectos o fallas en los trabajos realizados, el oferente se compromete a realizar
la respectiva reparacion, sin costo alguno para la institucion.

La garantia entrard en vigencia a partir de la suscripcién del Acta Entrega Recepcidon del
servicio.

LUGAR DE ENTREGA:

Institucidn: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”
Provincia: Manabi Cantén: Montecristi Parroquia: Montecristi

RECEPCION:

La Recepcion de los servicios contratados/ obras ejecutadas, se realizara conforme lo
dispuesto en el articulo 321 del Reglamento General a la Ley Orgénica del Sistema Nacional
de Contratacién Publica.

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion, sin

COMUNICACIONES  ENTRE | excepcidn, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.
LAS PARTES: . ., i i . L.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrdnicos.

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad
DOCUMENTOS de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra.

HABILITANTES:

-Proforma, y demads documentos de la fase precontractual que son parte del expediente del
presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista, CALUQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO, con RUC: 1719807974001, certifica e
informa que el servicio cumplirad con los términos de referencia descritos en la proforma
aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la misma que
forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga; quien
asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacién indebida
por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por terminada la orden
de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacidn Publica.
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Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no se encuentra firmada por la
maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacidon presupuestaria sobre
la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto integro
de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:
1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacidn de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en el
catdlogo electronico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econdémico; vy,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacidn, refaccion, remodelacién, adecuacion, mantenimiento o
mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico. Para estos casos, no podrd considerarse en forma individual cada
intervencion, sino que la cuantia se calculara en funcion de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econdmico sobre la construcciéon
o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion no sea el sefialado en este numeral, se aplicara el procedimiento de menor
cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea
necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demas obligaciones contractuales, las que se determinardn por cada dia de retardo; las multas se calcularadn sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.”

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
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CONTRATISTA
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL

“MONTECRISTI-EP

Elaborado por:
Lcda. Soraya Chéez Castro
Analista de Compras Publicas

Revisado por:
Abg. Martha Espinoza Cevallos
Directora Juridica
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-010-XVR-EMAIMEP-2025
“SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ATENDER SITUACIONES EMERGENTES
EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI”

FECHA: 10-MAR-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION DE GESTION DE RESIDUOS

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: (73.05.04) MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)

OBJETO DE CONTRATACION: “SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ATENDER SITUACIONES EMERGENTES
EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI”

CODIGO LA NECESIDAD DE CONTRATACION: NIC-1360086760001-2025-00013

PROVEEDOR: PAREDES GARCIA MARCOS AUGUSTO PROFORMA Nro. : S/N

RUC: 1312149402001
TELEFONO: 0990237196

FECHA: FEB-2025
CONTACTO: PAREDES GARCIA MARCOS 0994245480

DIRECCION: Cantodn Manta, PRINCIPAL LOTE 14 | VIGENCIA: 60 DIAS

CORREO: ing_marcos_paredes_garcia@hotmail.com

UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL
731220018
OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS| ALQUILER DE UN TRACTOR DIAS 20 360,00 7,200.00
A MAQUINAS DE CARGA FRONTAL, ETC | DE ORUGAS >=220HP por 20
dias 8 horas diarias

SUBTOTAL 7,200.00

IVA15% | $1,080.00

TOTAL | $8,280.00

Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucidn de la orden de

compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)
-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica,
su Reglamento General de aplicacién, y demds normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN
COMPRA

La administracién de la orden de compra, estara a cargo del Ing. JHONNY MARIO
PALMA ANCHUNDIA, SUPERVISOR DE PROCESOS OPERATIVOS AMBIENTALES
(jhonny.palma@emaimep.gob.ec) quien velard por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de
Compra y verificard que los servicios contratados, cumplan con los términos de
referencia establecidas en el objeto contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden
de compra, en cualquier momento durante la ejecucién del referido instrumento,
para lo cual bastara unicamente la notificacion al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagara la orden de compra
para el “SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ATENDER
SITUACIONES EMERGENTES EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTON
MONTECRISTI”, una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los
componentes de los servicios, conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:
Se realizara el pago Unico mediante transferencia bancaria en délares americanos,
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FORMA DE PAGO:

una vez el servicio haya sido recibido a entera satisfaccién de la entidad
contratante y cumpla con toda la documentacion requerida para el efecto.

Condiciones de pago:

Contra Entrega: Se cancelara el 100% del valor del contrato, contra entrega de la
totalidad del servicio requerido en la presente contratacién, previo informe de
satisfaccién del administrador de la orden de compra de los servicios recibidos e
informe por parte del proveedor de los trabajos realizados con registro fotografico

PLAZO DE EJECUCION:

La ejecucion de la “SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ATENDER
SITUACIONES EMERGENTES EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI”,
es de 20 dias calendario, contados a partir de la suscripcion de la orden de compra.

Metodologia de trabajo:

El servicio de atencién en el vertedero se lo realizard de manera eficiente y
oportuna por parte del oferente que resulte adjudicado, siguiendo lo establecido
en la normativa legal vigente, por 6 dias a la semana. Cada maquinaria trabajara
por horas.

La maquinaria por contratar debera realizar lo siguiente:

¢ Trabajos de movimiento de tierra.

¢ Tendido y homogenizacidn de los desechos comunes.

La entidad contratante designara un administrador de orden de compra, el cual
velard por el cumplimiento de lo solicitado en la presente contratacion.

OBLIGACIONES
CONTRATISTA:

DEL

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas.

Obligaciones del contratista:

e El Contratista tiene la obligacién de prestar el servicio requerido de manera
puntual y con maquinaria en buen estado mecdnico.

e El contratista tiene la obligacion de realizar el reemplazo inmediato en el caso
que falte el personal (operador de maquinaria) o en caso de que ocurra algun
desperfecto en la maquinaria.

e Elcontratista debera mantener en estado éptimo y proveerlos de combustibles
en horas no laborables para evitar la pérdida de tiempo en la prestacién de los
servicios prestado.

Obligaciones de la contratante:

e Designar al administrador de la orden de compra, quien velara por el cabal y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
mismo.

e Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién
del servicio, en plazo de 10 dias contados a partir de la peticién escrita
formulada por el contratista.

e Paraelcasodeservicios, obra o consultorias, de ser necesario, previo el tramite
legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en
un plazo 15 dias contados a partir de la decisién de la maxima autoridad.

MULTAS:

Se imputaran las siguientes multas, las cuales no son excusas excluyentes entre si:
Por cada dia de retardo en la ejecucidon de las obligaciones contractuales por parte
del contratista, se aplicara una multa del 1 x 1.000 del valor del contrato, que se
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calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes
de ejecutarse.

La multa sera descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.

Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Organica
del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313
del RGLOSNCP, y al articulo 94 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica de la terminacién de los contratos.

GARANTIA: No Aplica
LUGAR DE ENTREGA: Institucidn: El proveedor debera realizar el servicio en el Vertedero Municipal del
Cantén Montecristi.
Provincia: Manabi Canton: Montecristi Parroquia: Montecristi
La Recepcidn de los servicios contratados se realizard conforme lo dispuesto en el
RECEPCION: articulo 321 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de

Contratacién Publica.

COMUNICACIONES  ENTRE
PARTES:

LAS

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion,
sin excepcidn, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la orden de compra.

-Proforma, y demds documentos de la fase precontractual que son parte del
expediente del presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista, PAREDES GARCIA MARCOS AUGUSTO, con RUC: 1312149402001,
certifica e informa que el servicio cumplira con los términos de referencia descritos
en la proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL
“MONTECRISTI-EP” la misma que forma parte integrante de esta orden de compra
y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Gnicamente a quien se le otorga;
guien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de
utilizacidn indebida por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podrd dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92
de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningln efecto si la misma no se encuentra
firmada por la mdxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la
certificacion presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el
texto integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.
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BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico;

2.- Las contrataciones para la adquisicidn de bienes o prestacidn de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en
el catalogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente
ejercicio econémico; vy,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacidn, refaccién, remodelacién, adecuacion,
mantenimiento o mejora de una construccién o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente
0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podra considerarse en forma
individual cada intervencion, sino que la cuantia se calculara en funcidn de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econdmico
sobre la construccidn o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacidén no sea el sefialado en este numeral, se aplicara
el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que
sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)”
El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas serdn impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o
arbitral.”

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

camente por:

, O A mdo el ecuX\l\.ﬁejégr;bm
%,: E '.PAREDES GARCI A
Ing. Xavier Alberto Vélez Romero
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL Ing. Marcos Augusto Paredes Garcia
“MONTECRISTI-EP EL CONTRATISTA
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-011-XVR-EMAIMEP-2025
“ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADOS PETREOS (SUB BASE CON ARENA Y MATERIAL FILTRANTE)
Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES AGREGADOS PETREOS, NECESARIOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS ViAS INTERNAS DEL VERTEDERO DE DESECHOS SOLIDOS“

FECHA: 11-MAR-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION DE GESTION DE RESIDUOS

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: (73.08.11) INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION,
ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SENALIZACION VIAL, NAVEGACION, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS

OBJETO DE CONTRATACION: “ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADOS PETREOS (SUB BASE CON ARENA Y MATERIAL FILTRANTE)
Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES AGREGADOS PETREOS, NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DEL
VERTEDERO DE DESECHOS SOLIDOS”

CODIGO LA NECESIDAD DE CONTRATACION: NIC-1360086760001-2025-00012

PROVEEDOR: PAREDES GARCIA MARCOS AUGUSTO PROFORMA Nro. : S/N
RUC: 1312149402001 FECHA: FEB-2025
TELEFONO: 0990237196 CONTACTO: PAREDES GARCIA MARCOS 0994245480

DIRECCION: Cantoén Manta, PRINCIPAL LOTE 14 | VIGENCIA: 60 DIAS
CORREO: ing_marcos_paredes_garcia@hotmail.com

UNIDAD DE MEDIDA
CPC DESCRIPCION CANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL
153200015 SUBBASE CON ARENA, PIEDRA ANGULAR- M3 300 $6,16.00 $1,848.00
AGREGADOS PETREOS TAMARO PIEDRA ANGULAR
153200015 MATERIAL FILTRANTE, MEJORAMIENTO- M3 600 $6,25.00 $3,750.00
AGREGADOS PETREOS TAMARNO PIEDRA ANGULAR
643390017 TRANSPORTACION DEL MATERIAL DESDE LA DiA 4 $397,00.00 | $1,588.00
TRANSPORTE DE MATERIALES CANTERA HASTA EL VERTEDERO DE LA
ARIDOS EMAIMEP POR 4 DIAS
SUBTOTAL 5% | $5,598.00
SUBTOTAL 15% | $1,588.00
IVA 5% $279.90
IVA 15% $238.20
TOTAL | $7,704,10

El oferente deberd considerar que el tipo de material que se solicita de acuerdo a las necesidades institucionales, son las siguientes:

SUBBASE CON ARENA, PIEDRA ANGULAR.- (50MM-70MM) —TAMARNO FINO (0.075MM, MALLA #200)

MATERIAL FILTRANTE, MEJORAMIENTO.- (40MM-50MM) — TAMARNO FINO (0.75MM, MALLA #200)

Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de
compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica,
su Reglamento General de aplicacidn, y demds normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estard a cargo del Arg. XAVIER NORBERTO

SANCHEZ MANTUANO AYUDANTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(xavier.sanchez@emaimep.gob.ec) quien velard por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de

ADMINISTRADOR  DE LA Compra y verificard que los bienes adquiridos, cumplan con las especificaciones

ORDEN COMPRA P . .

técnicas establecidas en el objeto contractual.

La mdaxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de

compra, en cualquier momento durante la ejecucion del referido instrumento, para

lo cual bastara unicamente la notificacion al contratista.
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FORMA DE PAGO:

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagara la orden de compra
para el “ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADOS PETREOS (SUB BASE CON ARENA Y
MATERIAL FILTRANTE) Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES AGREGADOS PETREOS,
NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIiAS INTERNAS DEL VERTEDERO DE
DESECHOS SOLIDOS“, una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los
componentes de la entrega de los bienes, conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:

El valor total del bien a adquirirse se cancelard de la siguiente manera:

* No se otorgard anticipo.

e El pago se realizard contra entrega del bien recibidos previo el informe
satisfactorio por parte del administrador de la orden de compra. Se cancelara
siempre que exista el informe favorable que incluya, acta de entrega recepcion,
registro fotografico y la recepcidén a entera satisfaccion por parte del administrador
de la orden de compra.

* El CONTRATISTA deberd presentar la respectiva factura y demas documentacién
habilitante para efectuar el pago.

¢ Una vez cubierto el plazo y entrega de bienes se elaborara el acta de entrega
recepcion.

Condiciones de pago:

e Presentacion de informe de satisfaccién por parte del administrador de la orden
de compra.

* Presentacién de informe de entrega del bien por parte del PROVEEDOR.

* Acta de entrega recepcion del bien.

¢ Certificado de no adeudar al IESS y documentos habilitantes de soporte, de

acuerdo con normativa legal vigente.

e Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias.

e Factura.

e Demds documentacion habilitante de pago en concordancia con normativa legal

vigente

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién para la “ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADOS PETREOS (SUB
BASE CON ARENA Y MATERIAL FILTRANTE) Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
AGREGADOS PETREOS, NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ViAS INTERNAS DEL
VERTEDERO DE DESECHOS SOLIDOS“, es de 4 dias calendario, contados a partir de la
suscripcién de la orden de compra.

OBLIGACIONES
CONTRATISTA:

DEL

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas.

Obligaciones del contratista:

e Cumplir con las obligaciones establecidas en la orden de compra, en forma agil,
oportuna, de acuerdo con las especificaciones técnicas, y a entera satisfaccion
de la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi- EP”.

e Cumplir con el plazo de entrega.

Obligaciones de la contratante:
e Designar al Administrador de la Orden de Compra.
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e Dar solucidn a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién de la
orden de compra, en un plazo de 5 dias contados a partir de la peticidn escrita
formulada por el contratista.

e Suscribir las actas de entrega recepcién de los bienes recibidos, siempre que se
haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en general,
cumplir con las obligaciones derivadas de la orden de compra.

Sancion (1x1000) del monto total del contrato por c/dia calendario de atraso en la

MULTAS: entrega del servicio, objeto de la presente contratacion.
Por cada dia de retraso en la ejecucién de las obligaciones contractuales por parte
del contratista, se aplicard la multa del 1 por 1000 segun lo seialado en el articulo
71 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, excepto en el
evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el articulo 30 de
la Codificacién del Cédigo Civil, debidamente comprobado y aceptado por el
Contratante; asi como los articulos 292, 293 y 294 del Reglamento General a la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.
Otras causales por incumplimiento:
Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Orgénica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313
del RGLOSNCP, y al articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica de la terminacién de los contratos.

GARANTIA: No Aplica

LUGAR DE ENTREGA: Institucidn: El proveedor debera entregar los bienes en el Vertedero Municipal del
Cantén Montecristi.
Provincia: Manabi Canton: Montecristi Parroquia: Montecristi
La Recepcidn de los servicios contratados se realizard conforme lo dispuesto en el

RECEPCION: articulo 321 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de

Contratacidn Publica.

COMUNICACIONES ENTRE
PARTES:

LAS

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion,
sin excepcidén, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electronicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Especificaciones Técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

-Proforma, y demdas documentos de la fase precontractual que son parte del
expediente del presente proceso de contratacién.

ACEPTACION:

La Contratista, PAREDES GARCIA MARCOS AUGUSTO, con RUC: 1312149402001,
certifica e informa que el servicio cumplira con los términos de referencia descritos
en la proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-
EP” la misma que forma parte integrante de esta orden de compra

y garantiza su calidad.
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Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga;
quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de
utilizacién indebida por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por terminada
la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Esta Orden de Compra no surtira ningun efecto si la misma no se encuentra firmada
por la mdaxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacion
presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria,
cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econdmico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacidn de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que
no consten en el catdlogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del
Estado del correspondiente ejercicio econémico; y

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccién, remodelacidn, adecuacion,
mantenimiento o mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar
el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podra
considerarse en forma individual cada intervencion, sino que la cuantia se calculara en funcion de todas las actividades que deban
realizarse en el ejercicio econdmico sobre la construccion o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion
no sea el sefialado en este numeral, se aplicard el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizardn de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad
contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi
como por incumplimientos de las demds obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas
se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el
contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales
estableceran el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede
judicial o arbitral.”

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Ing. Xavie-r Alberto Vélez Romero
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL Ing. Marcos Augusto Paredes Garcia
“MONTECRISTI-EP EL CONTRATISTA
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: 1C-013-XVR-EMAIMEP-2025
“ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL.”

FECHA: 03-ABRIL-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: (84.01.04 MAQUINARIAS y EQUIPOS $2.510,00) (53.04.04 MAQUINARIAS vy
EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO y REPARACION $1.420,00)

OBJETO DE CONTRATACION: “ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL
DE ASEO INTEGRAL”

PROVEEDOR: AIRPROYECT S.A. PROFORMA Nro. : S/N
RUC: 1391754213005 FECHA: 12 de marzo de 2025
TELEFONO: 0999113113497 CONTACTO: 0984810831
DIRECCION: Calle 14 y A. 24 (Esquina) VIGENCIA: 45 dias
CORREO: refrigeracion@airproyectsa.com.ec ventas@airproyectsa.com.ec
UNIDAD
CPC DESCRIPCION DE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
MEDIDA
Tipo: Mimi Split
Capacidad: 36.000 BTU U 1 $930.00 $930.00

Ratio de eficiencia energética estacional: 18
Ratio de eficiencia energética: 3.21
Refrigerante: R410

Control remoto: Si

Tipo: Mini Split
Capacidad: 18.000 BTU u 2 $460.00 $920.00
Ratio de eficiencia energética estacional: 17

4391301112

Ratio de eficiencia energética: 3.21
Refrigerante: R410
Control remoto: Si

Tipo: Mini Split
Capacidad: 12.000 BTU U 2 $330.00 $660.00
Ratio de eficiencia energética estacional 16
Ratio de eficiencia energética: 3.21
Refrigerante: R410

Control remoto: Si

Servicio de mantenimiento preventivo para los
tres equipos de aires acondicionados, (2 veces
al afio, durante un afio)

859901911 U 10 $70.00 $700.00
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Instalacion que incluya a nivel general en la
instalacion de los 5 aires acondicionados:

U 5 $144.00 $720.00
* b Bases metalicas

* 2 desmontajes y reubicacion de aire
acondicionados.

*30 metros de conexion eléctrica mediante cable
concéntrico 3x10 desde el punto de instalacién
de cada aire acondicionado hasta el breaker de
alimentacion eléctrica.

* Instalacion de breaker sobrepuesto 2P 50A.

* Instalacion de breaker 2x25A.
*1 Canaleta 15x10x150.
* 32 metros de cable flexible #14 rollo verde.

* 64 metros de cable flexible #12 rollo blanco.

SUBTOTAL $3,930.00
IVA 15% $589.50
TOTAL $4,519.50

Notas:
-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.
-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)
-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica, su Reglamento
General de aplicacion, y demds normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estard a cargo del ING. LUIS JUNIOR MENDOZA
PIN ANALISTA DE DESARROLLO TECNOLOGICO, luis.mendoza@emaimep.gob.ec, quien
velard por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la Orden de Compra y verificara que los bienes adquiridos/ servicios
contratados, cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el objeto
contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podrd cambiar de administrador de la orden de
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN | compra, en cualquier momento durante la ejecucion del referido instrumento, para lo cual
COMPRA bastara unicamente la notificacion al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP, pagara la orden de compra para la
“ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL”, una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos

FORMA DE PAGO: los componentes de los bienes/servicios, conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago.

Se realizara el pago Unico mediante transferencia bancaria en délares americanos, una vez
los productos hayan sido recibidos, e instalados a entera satisfaccion de la entidad
contratante y cumpla con toda la documentacion requerida

Condiciones de pago:
Contra Entrega: Se cancelard el 100% del valor de la orden de compra de los bienes,
contra entrega de la totalidad del producto requerido, el mantenimiento se lo cancelara
conforme al mantenimiento efectuado, y se encuentren en estado optimo de
funcionamiento, para lo cual debe constar la siguiente documentacion:

v'Informe de satisfaccion del administrador de la orden de compra.
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Acta de entrega/recepcion.

Garantia técnica.

Ingreso a bodega.

Factura.

Cronograma de mantenimientos preventivos.
Demas documentos habilitantes.

DN NI NI NI NN

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion sera de tres (3) dias calendario contados a partir de la suscripcion de
la orden de compra.

OBLIGACIONES
CONTRATISTA:

DEL

Obligaciones del Contratista:

1. Entregar los manuales técnicos que prevean el uso, operacidon y mantenimiento, los que
deberan encontrarse en idioma espafiol y cuya entrega se efectuara conjuntamente con
los bienes suministrados. Los manuales de usuario y técnicos pueden ser entregados en
medios digitales. El juego de manuales estara integrado por:

a) Manual de Uso y Operacidn: con instrucciones de manejo y cuidados a tener en cuenta
para el adecuado funcionamiento y conservacién del equipo; vy,

b) Manual de Servicio Técnico: con informacion detallada para su instalacidn,
funcionamiento, entre otros.

2. Correcta instalacion del bien y la comprobaciéon de su éptimo funcionamiento al
momento de realizarse la entrega-recepcion.

3. Incluir en la oferta el servicio de mantenimiento preventivo periddico y correctivo, ya
sea durante la vida util del bien en caso de adquisicion.

4. Garantizar la disponibilidad de repuestos a través de la provisidn directa, de empresas
distribuidoras, de concesionarias, representantes o proveedores locales autorizados.

5. Brindar los servicios de mantenimiento a través de talleres autorizados; el costo del
servicio de mantenimiento serd individualizado en la oferta.

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o Especificaciones
Técnicas.

Obligaciones de la Contratante:

1. Proporcionar al contratista, la informacion disponible para el cumplimiento del contrato.
2. Verificar que el objeto del contrato a recibirse sea el ofertado por el contratista y se halle
de acuerdo

3. Suscribir acta entrega — recepcién Unica del bien a suministrarse a entera satisfaccion y
realizar proceder con el pago de la orden de compra.

MULTAS:

Por cada dia de retraso en la entrega de los servicios contratados o por incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud del contrato, el proveedor se obliga
a pagar la cantidad de 1x1000 del monto total del contrato.

Si el valor de las multas llegaré a superar el valor del 5% del monto total del contrato, el
Contratante podra declarar anticipada y unilateralmente la terminacion del contrato,
conforme el numeral 3 del articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

Las multas mencionadas no se aplicaran, siempre y cuando el retraso devenga de un hecho
de caso fortuito o de fuerza mayor, mismo que debera ser comunicado por escrito a la
entidad solicitante, en un término maximo de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a
ocurrido el evento. Producido el hecho, de no mediar dicha notificacidn, se entendera
como no ocurrido y se procedera con la aplicacién de las multas a que hubiere lugar. El
pago de las multas no exime al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones adquiridas

La multa serd descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.
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Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313 del
RGLOSNCP, y al articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica
de la terminacién de los contratos.

GARANTIA:

La garantia técnica rige a partir de la fecha del Acta Entrega Recepcién de los equipos.
Todos los equipos ofertados deben ser nuevos (no remanufacturados), garantizados contra
defectos de fabricacion y fallas de instalacidn, con la obligacidn de su inmediato reemplazo
(no Unicamente reparacidn), en caso de detectarse dafios de esta naturaleza.

Los bienes deberan ser reemplazados definitivamente por uno nuevo de iguales o mayores
caracteristicas o especificaciones técnicas al presentar defectos de fabricacion o
funcionamiento durante su operacion, al no poder ser reparado con el mantenimiento
correctivo y, siempre y cuando no se trate de un dafo de mal uso u operacion.

Por la vida util de los bienes se otorgara una garantia técnica de 3 afios de conformidad
como se establece en el NTCG 11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (PPE), en el numeral 34.
Vida util.

Se requiere que la garantia cumpla ademas con los siguientes parametros:

¢ La garantia técnica estard vigente por 12 meses a partir de la entrega recepcion del bien
e instalacién o bienes objeto de la Orden de compra.

¢ La garantia de los bienes solicitados debe ser 100% originales, nuevos de fabrica, de
paquete, contar con los sellos de fabrica intactos, no re manufacturados, no genéricos, no
restaurados, no reacondicionados, no reconstruidos, de alto rendimiento y garantizados
técnicamente cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.

* Si en el uso del bien, dentro de la vigencia de la garantia técnica se detecta anomalias, el
contratista deberd cambiar el bien y entregar otro de acuerdo a las especificaciones
técnicas requeridas sin ningun costo para la entidad contratante y la reposicidon no debera
exceder los 30 dias calendario.

La garantia técnica entregada, se devolvera de acuerdo con lo establecido en el articulo
263 del Reglamento General a la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién
Publica.

Reposicidn temporal:

Comprende en la entrega por parte del oferente de un bien de similares caracteristicas o
superior a las especificaciones técnicas del contrato por el tiempo que dure el
mantenimiento referido con las mismas configuraciones establecidas. Sin ninglin costo
para la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP.

Reposicidn definitiva:

Operara en caso el caso en que el bien, deba ser reemplazado por uno nuevo de iguales o
mayores caracteristicas o especificaciones técnicas al presentar defectos de fabricacién o
funcionamiento durante su operacion, al no poder ser reparado con el mantenimiento
correctivo. Las partes y piezas sustituidas serdn nuevas de fabrica y no usadas o
remanufacturadas (Refurbished).

Mantenimiento preventivo:

El oferente realizara dos (2) mantenimientos preventivos al afio a los equipos requeridos,
durante el primer afio.

Este mantenimiento se realizara de acuerdo a las mejores practicas o recomendaciones de
los fabricantes.
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El servicio de mantenimiento preventivo debera ser provisto directamente por el oferente
con su propio personal técnico (no tercerizado) y se debera presentar junto a la oferta los
costos de mantenimiento, y el respectivo plan de mantenimiento preventivo.

Los mantenimientos correctivos por cuenta de la contratista (con cargo a la garantia
técnica), esto para garantizar la operatividad de los equipos.

LUGAR DE ENTREGA:

En las Instalaciones de la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”, ubicada
en:

Provincia: Manabi - Cantdén: Montecristi Direccion: Calle Pichincha y Avenida Manta,
cerca al Cementerio General.

RECEPCION:

La Recepcién de los bienes adquiridos/ servicios contratados/ obras ejecutadas, se
realizard conforme lo dispuesto en el articulo 321 del Reglamento General ala Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS
PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion, sin
excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podrdn efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad
de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra.
-Proforma, y demds documentos de la fase precontractual que son parte del expediente
del presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista AIRPROYECT S.A con RUC: 1391754213005, certifica e informa que los
bienes y servicios cumplirdn con las especificaciones descritas en la proforma aceptada por
la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la misma que forma parte
integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga; quien
asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacion indebida
por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por terminada
la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Esta Orden de Compra no surtira ningun efecto si la misma no se encuentra firmada por la
maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacidn presupuestaria sobre
la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia
sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacidn de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en
el catalogo electrdnico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente

ejercicio econdémico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccion, remodelacion, adecuacion,
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mantenimiento o mejora de una construccién o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente
0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podra considerarse en forma
individual cada intervencion, sino que la cuantia se calculara en funcidn de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econémico
sobre la construccién o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacidn no sea el sefialado en este numeral, se aplicara
el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que
sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas serdn impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o
arbitral.”

MAXIMA AUTORIDAD

Firmado el ectronicanente por

GABRI EL RENE SALTOS
BAI LON

Firmado el ectr6ni canent e por

I-XAVI ER_ALBERTO
VELEZ ROMERO

ING. XAVIER VELEZ ROMERO AIRPROYECT S.A

GERENTE GENERAL LA CONTRATISTA
EMPRESA DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP

Elaborado por:
Lcda. Soraya Chéez Castro
Analista de Compras Publicas

Revisado por:
Abg. Martha Espinoza Cevallos
Directora Juridica
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: 1C-014-XVR-EMAIMEP-2025

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”

FECHA: 07-ABR-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 53.04.02 - Edificios, locales, residencias y cableado (instalacién, mantenimiento
y reparacién). 84.01.03 Mobiliario - 53.08.11 Insumos, materiales y suministros para construccion, electricidad,
plomeria, carpinteria, sefializacidn vial, navegacion, contra incendios y placas.

OBJETO DE CONTRATACION: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE
LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”

PROVEEDOR: NUNEZ REINA EMERSON DOUGLAS PROFORMA Nro.: /N
’ FECHA: 28-MAR-2025

RuC: 1308996048001 CONTACTO: 0958604133
TELEFONO: 0958604133 VIGENCIA: 30 DIAS

DIRECCION: Calle 15 de Abril y Calle Eudoro Bermeo
CORREO: ghgerenciacomercial@outlook.es

UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL

REPOSICION DE CERAMICA 30X30
INCLUYE RETIRO DE CERAMICA
834100012 : EXISTENTE, DESALOJO Y 57,09 526,80 $1.530,012
COLOCACION DE NUEVA M2
CERAMICA)

REPOSICION DE GYPSUM

INCLUYE RETIRO DE GYPSUM
834100012 ( EXISTENTE, DESALOJO. M2 77,46 $22,00 $1.704,120

REEMPLAZO DE GYPSUM)

MANTENIMIENTO DE GYPSUM EN
REVESTIMIENTO DE COLUMNAS M2 11.01 36.80 405168
834100012 (INCLUYE RETIRO DE GYPSUM 4 536, 5405,
EXISTENTE, DESALOJO,
REEMPLAZO DE GYPSUM Y
DISENO INSTITUCIONAL)

REPOSICION DE CUBIERTA
834100012 METALICA (INCLUYE RETIRO DE M2 5774 $25,00 $1.443,500
CUBIERTA EXISTENTE, DESALOJO 4 b B
Y COLOCACION)

REPOSICION DE PINTURA
834100012 ACRILICA INTERIOR (INCLUYE M2 118 04 $4,00 $472,160
LIJADO, ADITIVO ANTIHONGOS Y y ’ ’
PINTURA)

REPOSICION DE PINTURA
834100012 ACRILICA EXTERIOR (INCLUYE M2 63,52 $3,75 $238,200
LIJADO, ADITIVO ANTIHONGOS Y
PINTURA)

REEMPLAZO DE VENTANA DE
ALUMINIO Y VIDRIO (INCLUYE
834100012 DESMONTAJE DE VENTANA Y u 1 $125,00 $125,000
COLOCACI®ON DE NUEVA
VENTANA)

MANTENIMIENTO DE LUMINARIA
834100012 TIPO LED DE 110V u 4 $31,50 $126,000

READECUACION DE ACOMETIDA
834100012 ELECTRICA 110V M 30,00 $18,50
$555,000

READECUACION DE ACOMETIDA
834100012 ELECTRICA 220V M 20,00 $22,40 $448,000
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REEMPLAZO DE CAJA DE
834100012 BREAKERS DE 4 - 8 u 1 $86,70 $86,700

SUBTOTAL $7.133,860
IVA 15% $1.070,079
TOTAL $8.203,939

Notas:
-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.
-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)
-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estard a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, su Reglamento
General de aplicacién, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estard a cargo del Arg. XAVIER
NORBERTO SANCHEZ MANTUANO, AYUDANTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS,
xavier.sanchez@emaimep.gob.ec, quien velara por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden
de Compra y verificard que los servicios contratados, cumplan con los
términos de referencia establecidas en el objeto contractual.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN La maxima autoridad o su dglegado, podra cambiar de. admllrnstrador dg la
COMPRA orden de compra, en cualquier momento durante la ejecucién del referido
instrumento, para lo cual bastard Unicamente la notificacidn al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagara la orden de
compra para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL
FORMA DE PAGO: MONTECRISTI-EP”, una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los
componentes de los servicios, conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:

El valor total de los servicios a contratarse se cancelara de la siguiente

manera:

v" No se otorgara anticipo.

v" El pago se realizard contra entrega del servicio requerido previo al
informe satisfactorio por parte del administrador de contrato. Se
cancelara mediante planilla Unica, siempre que exista el informe
favorable que incluya registro fotografico y la recepcién a entera
satisfacciéon por parte del Administrador del contrato.

v' Una vez aprobada la planilla, el CONTRATISTA deberd presentar la
respectiva factura para efectuar el pago. Una vez cubierto el plazo y
servicio, se elaborara el acta de entrega recepcidn definitiva.

Condiciones de pago:

v' Presentacion de informe de satisfaccién por parte del administrador de
contrato.

v" Presentacion de informe de servicios realizados por parte de el
CONTRATISTA.

v" Acta de entrega recepcidn definitiva del servicio.

v' Certificado de no adeudar al IESS y documentos habilitantes de soporte,
de acuerdo con normativa legal vigente.

v' Factura.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucidn sera de 15 dias, la ejecucidon del mismo serd a partir de
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la notificaciéon del administrador del contrato, contados a partir de la
suscripcién de la orden de compra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Obligaciones del Contratista:

v" Designar al administrador de la orden de servicio.

v' Cumplir con las obligaciones establecidas en la orden de servicio, y en
los documentos del mismo, en forma agil y oportuna.

v" Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la
ejecucién del contrato, en un plazo de 3 dias contados a partir de la
peticién escrita formulada por el contratista.

v" Suscribir las actas de entrega recepcién del servicio recibido, siempre
que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcion;
y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas de la orden de
servicio.

Obligaciones de la Contratante:

v" Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente documento de
acuerdo con los términos y condiciones de la orden de servicio.

v' El contratista debe atender las sugerencias que tenga a bien realizar a
fin de que se garantice el cumplimiento del contrato y de los términos
de referencias.

v" El contratista, en general, deberd cumplir con todas las obligaciones que
se desglosen de la orden de servicio.

v' Cumplir con el plazo de entrega.

v" Acatar las disposiciones sugerencias y recomendaciones del
administrador del contrato que seran acorde a los servicios esperados.

MULTAS:

La multa sera descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente
al contratista.

Se imputaran las siguientes multas, las cuales no son excusas excluyentes
entre si:

Por cada dia de retraso en la ejecucidn de las obligaciones contractuales por
parte del Contratista, se aplicard la multa de 1 por 1.000 del valor del contrato
por incumplimiento.

La multa sera descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente
al contratista.

Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica, en sus articulos 306,
308, 310, y 313 del RGLOSNCP, y al articulo 94 de la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica de la terminacién de los contratos.

GARANTIA:

Revisar Art. 73 de la LOSNCP
Se solicita una garantia técnica de doce meses por el servicio desarrollado, a
partir de la firma del acta entrega recepcion del servicio.

LUGAR DE ENTREGA:

El servicio se recibird en las Instalaciones de la Empresa Municipal de Aseo
Integral “Montecristi-EP”, ubicada en la Provincia de Manabi Cantén
Montecristi, Calle Pichincha y Avenida Manta, cerca al Cementerio General.
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RECEPCION:

La Recepcion de los bienes adquiridos/ servicios contratados/ obras
ejecutadas, se realizard conforme lo dispuesto en el articulo 321 del
Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS
PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta
contratacion, sin excepcién, seran formuladas por escrito y en idioma
castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios
electronicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la orden de compra.

-Proforma, y demds documentos de la fase precontractual que son parte del
expediente del presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista NUNEZ REINA EMERSON DOUGLAS, con RUC: 1308996048001,
certifica e informa que los bienes cumpliran con los términos de referencia
descritos en la proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO
INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la misma que forma parte integrante de esta
orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le
otorga; quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en
caso de utilizacidn indebida por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo
92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no se encuentra
firmada por la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la
certificacion presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan
el texto integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico;

2.- Las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacién de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en
el catdlogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente

ejercicio econdémico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccion, remodelacidon, adecuacion,
mantenimiento o mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente
0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podra considerarse en forma
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individual cada intervencidn, sino que la cuantia se calculara en funcién de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econémico
sobre la construccion o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion no sea el sefialado en este numeral, se aplicara
el procedimiento de menor cuantia.
Las contrataciones previstas en este articulo se realizardn de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que
sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)"
El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:
“Las multas se impondran por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.
En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerdn el
incumplimiento, fechas y montos.
Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o

III

arbitra

MAXIMA AUTORIDAD
b ;gEZ";OVE";gTb NUREZ RENNA =
fale 2
ING XAVIER VELEZ ROMERO NURNEZ REINA EMERSON DOUGLAS
GERENTE GENERAL RUC: 1308996048001
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP LA CONTRATISTA

Elaborado por:
Lcda. Soraya Chéez castro
Analista de Compras Publicas

Revisado por:
Abg. Martha Espinoza Cevallos
Directora Juridica
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-016-EFR-EMAIMEP-2025
ADQUISICION DE EQUIPOS, ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS INFORMATICOS

FECHA: 30 DE MAYO DEL 2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA — DESARROLLO TECNOLOGICO

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS (84.01.07) PARTES Y REPUESTOS (53.14.11)
REPUESTOS Y ACCESORIOS (53.08.13).

OBJETO DE CONTRATACION: ADQUISICION DE EQUIPOS, ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS INFORMATICOS

PROVEEDOR: ROSALES DEMERA WILLIAM ROMAN PROFORMA Nro. : S/N
RUC: 1314693175001 FECHA: 27 DE MAYO DEL 2025
TELEFONO: 0989945279 CONTACTO: 0989945279

DIRECCION: BARRIO JERUSALEN, 09 DE OCTUBRE Y NICOLAS LUCAS, SUCRE | VIGENCIA: 45 DiAS
CORREO: william14rd@gmail.com

UNIDAD DE
cPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | V.UNITARIO V.TOTAL
FORZA — UPS — ON LINE — 3000 WATT — AC 110/120 VV — 3000VA
452900031 | PF19 NEMA U 1 $950,00 $950,00
4523000415 | VENTILADOR DE REFRIGERACION CON CONTROL DE
VELOCIDAD INTELIGENTE DELTA FFBO412UHN-C U 2 $60,00 $120,00
473130017 | CAMARA DE SEGURIDAD 3K COLORVU AUDIO FIXED MINI
BULLET DS — 2 CE10KFOT-PFS U 4 $110,00 $440,00
452900011 - | COMBO TECLADO Y MOUSE — ESPANOL — WIRELESS — 2.4 GHz
452900012 | — KLIP XTREME U 2 $45,00 $90,00
REGLETA VERTICAL PARA MONTAJE EN BASTIDOR 12
452900031 | TOMACORRIENTES, 125VCA, 152, CON SUPRESOR DE
SOBRETENSION U 1 $98,00 $98,00
SUBTOTAL $1.698,00
IVA 15% $254.70
TOTAL $1.952,70

Notas:
-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.
-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)
-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento

General de aplicacidn, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracién de la orden de compra, estara a cargo de la ING. MARIA JOSE LOPEZ
PALACIOS, ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES con nimero de cédula 1310228737,
quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la Orden de Compra y verificard que los bienes adquiridos/ servicios
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN | contratados/ obras ejecutadas, cumplan con las especificaciones técnicas/ términos de
COMPRA referencia establecidas en el objeto contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de compra,
en cualquier momento durante la ejecucién del referido instrumento, para lo cual bastara
Unicamente la notificacidn al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagara la orden de compra para la
“ADQUISICION DE EQUIPOS, ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS INFORMATICOS” una vez
que se hayan ejecutado y cumplido con todos los componentes de los
FORMA DE PAGO: bienes/servicios/obras, conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:

Se realizard el pago Unico mediante transferencia bancaria en ddlares americanos, una vez
los productos hayan sido recibido a entera satisfaccién de la entidad contratante y cumpla
con toda la documentacion requerida para el efecto.
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Condiciones de pago:
Contra Entrega: Se cancelara el 100% del valor de la orden de compra, contra entrega de la
totalidad del producto requerido, para lo cual debe constar la siguiente documentacion:

o Informe de satisfaccidon del administrador de la orden de compra.

e Acta de entrega/recepcion.

e  Garantia técnica.

e Ingreso a bodega.

e  Factura.

e Demds documentos habilitantes.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion sera de tres (3) dias, contados a partir de la suscripcién de la orden de
compra

OBLIGACIONES
CONTRATISTA:

DEL

Obligaciones del contratista:

1. Entregar los manuales técnicos que prevean el uso, operacion y mantenimiento, los que
deberdn encontrarse en idioma espafol y cuya entrega se efectuara conjuntamente con los
bienes suministrados. Los manuales de usuario y técnicos pueden ser entregados en medios
digitales. El juego de manuales estara integrado por:

a) Manual de Uso y Operacion: con instrucciones de manejo y cuidados a tener en cuenta
para el adecuado funcionamiento y conservacién del equipo; vy,

b) Manual de Servicio Técnico: con informacion detallada para su instalacion,
funcionamiento, entre otros.

2. Correcta instalacién del bien y la comprobacion de su 6ptimo funcionamiento al momento
de realizarse la entrega-recepcion.

Obligaciones de la contratante:

1. Proporcionar al contratista, la informacién disponible para el cumplimiento del contrato.
2. Verificar que el objeto del contrato a recibirse sea el ofertado por el contratista y se halle
de acuerdo.

3. Suscribir acta entrega — recepcidn Unica del bien a suministrarse a entera satisfaccién y
realizar proceder con el pago de la orden de compra

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o Especificaciones
Técnicas.

MULTAS:

Por cada dia de retraso en la entrega de los servicios contratados o por incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud del contrato, el proveedor se obliga a
pagar la cantidad de 1x1000 del monto total del contrato.

Si el valor de las multas llegaré a superar el valor del 5% del monto total del contrato, el
Contratante podra declarar anticipada y unilateralmente la terminacidon del contrato,
conforme el numeral 3 del articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

Las multas mencionadas no se aplicaran, siempre y cuando el retraso devenga de un hecho
de caso fortuito o de fuerza mayor, mismo que debera ser comunicado por escrito a la
entidad solicitante, en un término maximo de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a
ocurrido el evento. Producido el hecho, de no mediar dicha notificacion, se entendera como
no ocurrido y se procederd con la aplicacion de las multas a que hubiere lugar. El pago de las
multas no exime al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones adquiridas

Otras causales por incumplimiento:
Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313 del
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RGLOSNCP, y al articulo 94 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica
de la terminacion de los contratos.

La multa sera descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al contratista.

GARANTIA:

La garantia técnica rige a partir de la fecha del Acta Entrega Recepcidn de los equipos. Todos
los equipos ofertados deben ser nuevos (no remanufacturados), garantizados contra
defectos de fabricacion y fallas de instalacién, con la obligacién de su inmediato reemplazo
(no Unicamente reparacion), en caso de detectarse dafos de esta naturaleza.

Los bienes deberan ser reemplazados definitivamente por uno nuevo de iguales o mayores
caracteristicas o especificaciones técnicas al presentar defectos de fabricacion o
funcionamiento durante su operacién, al no poder ser reparado con el mantenimiento
correctivo y, siempre y cuando no se trate de un dafio de mal uso u operacién.

Por la vida util de los bienes con vigencia tecnoldgica se otorgara una garantia técnica de 3
anos de conformidad como se establece en el NTCG 11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
(PPE), en el numeral 34. Vida util.

Reposicién Temporal:

Comprende en la entrega por parte del oferente de un bien de similares caracteristicas o
superior a las especificaciones técnicas del contrato por el tiempo que dure el
mantenimiento referido con las mismas configuraciones establecidas. Sin ningin costo para
la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP.

Reposicion Definitiva:

Operara en caso el caso en que el bien, deba ser reemplazado por uno nuevo de iguales o
mayores caracteristicas o especificaciones técnicas al presentar defectos de fabricacién o
funcionamiento durante su operacién, al no poder ser reparado con el mantenimiento
correctivo. Las partes y piezas sustituidas seran nuevas de fabrica y no usadas o
remanufacturadas (Refurbished).

La garantia técnica entregada, se devolvera de acuerdo con lo establecido en el articulo 263
del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

LUGAR DE ENTREGA:

Los bienes seran recibidos en las Instalaciones de la Empresa Municipal de Aseo Integral
“Montecristi-EP”, ubicadas en la Provincia de Manabi, Cantén Montecristi: Calle Pichincha y
Manta, cerca del Cementerio General.

RECEPCION:

La Recepcidn de los bienes adquiridos, se realizard conforme lo dispuesto en el articulo 321
del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS
PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacién, sin
excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad
de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra.
-Proforma, y demas documentos de la fase precontractual que son parte del expediente del
presente proceso de contratacion.

La Contratista ROSALES DEMERA WILLIAM ROMAN, con RUC: 1314693175001, certifica e
informa que los bienes cumplirdn con las especificaciones técnicas descritas en la proforma
aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la misma que
forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.
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Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga; quien
asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacién indebida
por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por terminada la
orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley Organica del
ACEPTACION: Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtira ningun efecto si la misma no se encuentra firmada por la
maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacidon presupuestaria sobre
la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto integro
de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico;

2.- Las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacion de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en el
catalogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente
ejercicio econdmico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccion, remodelacion, adecuacién, mantenimiento
0 mejora de una construccién o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podrd considerarse en forma individual cada
intervencion, sino que la cuantia se calculard en funcién de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econédmico sobre la
construccion o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacidon no sea el sefialado en este numeral, se aplicara el
procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea
necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)"

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demas obligaciones contractuales, las que se determinardn por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.”

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Firmado el ectr6ni camente por:
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-017-EFR-EMAIMEP-2025
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR DE DATOS INSTITUCIONAL

FECHA: 03 DE JUNIO DEL 2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA — DESARROLLO TECNOLOGICO

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 530704 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICO) MEMORANDO
Nro. EMAIMEP-DIRFIN-MEM-2025-0235

OBJETO DE CONTRATACION: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR DE DATOS INSTITUCIONAL”

PROVEEDOR: ROBINSON FABIAN MACIAS MERO PROFORMA Nro. : 5378
RUC: 1310605942001 FECHA: 28 DE MAYO DEL 2025
TELEFONO: 2632991/655749 CONTACTO: 092236960

DIRECCION: CORDOVA ENTRE FRANCISCO PACHECO Y 18 DE OCTUBRE — | VIGENCIA: 45 DIAS
GALERIA “EL UMBRAL”
CORREO: pc_power2008@hotmail.com

UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
871300011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y u 1 $270.00 $270.00

CORRECTIVO DE  SERVIDOR  DELL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PowerEdge R230

REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO
DE COMPUTACION (INFORMATICA)

SUBTOTAL $270.00

IVA 15% $ 40.50

TOTAL $310.50

Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Analisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estard a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento
General de aplicacién, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracién de la orden de servicio, estard a cargo de la Ing. MARIA JOSE
LOPEZ PALACIOS, ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, correo
maria.lopez@emaimep.gob.ec quien velard por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA Servicio y verificara que los servicios contratados, cumplan con los términos de
referencia establecidas en el objeto contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden
de servicio, en cualquier momento durante la ejecuciéon del referido
instrumento, para lo cual bastara unicamente la notificacion al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagarad la orden de
servicio para el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR
DE DATOS INSTITUCIONAL” una vez que se hayan ejecutado y cumplido con
FORMA DE PAGO: todos los componentes de los servicios conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:

Se realizard el pago Unico mediante transferencia bancaria en ddlares
americanos, una vez los productos hayan sido recibido a entera satisfaccion de
la entidad contratante y cumpla con toda la documentacion requerida para el
efecto.

Condiciones de pago:
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Contra Entrega: Se cancelara el 100% del valor de la orden de servicio, contra
entrega de la totalidad de lo requerido, para lo cual debe constar la siguiente
documentacion:

e Informe de satisfaccion del administrador de la orden de servicio.

e  Copia de cédula de representante legal/proveedor.

e Copiade RUC.

e Copia de certificado bancario.

e Garantia técnica.

e  Factura.

e Acta de entrega/recepcién definitiva.

e Demads documentos habilitantes.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucidn serd de 1 dia, contados a partir de la suscripcion de servicio.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Obligaciones del Contratista:

1. Dar cumplimiento total a los términos de referencia establecidos.

2. Dar cumplimiento a todas las cldusulas establecidas en la orden de servicio

3. Entregar la informacion y documentacion solicitada por el administrador de la
orden de compra para dar solucion a un problema que eventualmente pudiera
suscitarse en la ejecucion contractual.

4. Suscribir las Actas de Entrega Recepcién Parcial y/o Definitiva de los servicios
contratados.

5. Guardar confidencialidad respecto de toda la informacion obtenida dentro del
cumplimiento de sus obligaciones

Obligaciones de la Contratante:

1. Cancelar a favor del contratista, los valores facturados de conformidad con la
forma de pago establecida.

2. Dar al contratista todas las facilidades para la correcta ejecucion del objeto
contractual

3. Proporcionar al contratista, la informacién disponible para el cumplimiento
del contrato.

4. Verificar que el objeto del contrato a recibirse sea el ofertado por el
contratista y se halle de acuerdo.

5. Suscribir acta entrega — recepcidn Unica a entera satisfaccion.

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas.

MULTAS:

Por cada dia de retraso en la entrega de los servicios contratados o por
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud del
contrato, el proveedor se obliga a pagar la cantidad de 1x1000 del monto total
del contrato.

Si el valor de las multas llegaré a superar el valor del 5% del monto total del
contrato, el Contratante podra declarar anticipada y unilateralmente Ia
terminacién del contrato, conforme el numeral 3 del articulo 94 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Las multas mencionadas no se aplicaran, siempre y cuando el retraso devenga
de un hecho de caso fortuito o de fuerza mayor, mismo que debera ser
comunicado por escrito a la entidad solicitante, en un término maximo de
cuarenta y ocho (48) horas posteriores a ocurrido el evento. Producido el hecho,
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de no mediar dicha notificacion, se entendera como no ocurrido y se procedera
con la aplicacién de las multas a que hubiere lugar.

El pago de las multas no exime al proveedor del cumplimiento de sus
obligaciones adquiridas.

La multa serad descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.

Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, en sus articulos 306, 308,
310, y 313 del RGLOSNCP, y al articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica de la terminacidn de los contratos.

GARANTIA:

Garantia del servicio:

El proveedor presentara la garantia técnica de servicio, esta garantia entrard en
vigencia a partir de la entrega a satisfaccién del servicio brindado y tendra una
duracién de 1 afio.

De ser el caso, en esta Orden de servicio rendird la garantia técnica, de
conformidad con lo establecido en la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica y su Reglamento General de aplicacion.

La garantia técnica entregada, se devolvera de acuerdo con lo establecido en el
articulo 263 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega del servicio debera realizarse en las instalaciones de la Empresa
Municipal de Aseo Integral Montecristi- EP, situada en el cantéon Montecristi de
la Provincia de Manabi, entre la calle Pichincha y Avenida Manta.

RECEPCION:

La Recepcidn de los servicios adquiridos, se realizara conforme lo dispuesto en
el articulo 321 del Reglamento General a la Ley Orgdnica del Sistema Nacional
de Contratacién Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta
contratacion, sin excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrdnicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la orden de servicio.

-Proforma, y demas documentos de la fase precontractual que son parte del
expediente del presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista ROBINSON FABIAN MACIAS MERO, con RUC: 1310605942001,
certifica e informa que el servicio cumplird con los términos de referencia
descritos en la proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO
INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la misma que forma parte integrante de esta
orden de servicio y garantiza su calidad.

Esta Orden de Servicio es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga;
quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de
utilizacion indebida por parte de otras personas.
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La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por
terminada la orden de servicio de conformidad con lo determinado el articulo
92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Esta Orden de Servicio no surtird ningun efecto si la misma no se encuentra
firmada por la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la
certificacion presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el
texto integro de lo expuesto en la orden de servicio de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacidn de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en
el catdlogo electrdnico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente
ejercicio econémico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacidn, refaccién, remodelacién, adecuacién,
mantenimiento o mejora de una construccidn o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente
0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico. Para estos casos, no podra considerarse en forma
individual cada intervencion, sino que la cuantia se calculara en funcidn de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econdmico
sobre la construccion o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion no sea el sefialado en este numeral, se aplicara
el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que
sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)"

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o
arbitral.”

MAXIMA AUTORIDAD

Firmado el ectronicamente por
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iINFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: I1C-018-EFR-EMAIMEP-2025

“ARRENDAMIENTO DE UN SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL PARA EL ALOJAMIENTO DE
LOS SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION”

FECHA: 05-JUNIO-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA — DESARROLLO TECNOLOGICO

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: Memorando Nro. EMAIMEP-DIRFIN-MEM-2025-0243, 53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE
USO DE PAQUETES INFORMATICOS

OBJETO DE CONTRATACION: ARRENDAMIENTO DE UN SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL PARA EL ALOJAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS
INFORMATICOS DE LA INSTITUCION

PROVEEDOR: ROSALES DEMERA WILLIAM ROMAN PROFORMA Nro.: S/N
RUC: 1314693175001 FECHA: 29-MAY-2025
TELEFONO: 0989945279 CONTACTO: 0989945279
DIRECCION: CANTON SUCRE 09 DE OCTUBRE S/N NICOLAS LUCAS VIGENCIA: 45 DIAS A PARTIR DE SU PRESENTACION
CORREO: william14rd@gmail.com
UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | V.UNITARIO V.TOTAL
= CPU: 8 nucleos vCPU.
= RAM: 24 GB DDR4
=  Almacenamiento: 400 GB SSD
=  Autobackup diarios.
5125000116 = Ancho de lfanda: 32 TB de salida +
entrada ilimitada, conexion de 600
Mbit/s (minimo). u 1 $500,00 $500,00
LICENCIA DE USO DE = |pv4: 1 direccion IP
SOFTWARE DE CONTROL = Sistema Operativo: Linux
DE TONO SERIAL = Seguridad: Firewall, proteccion DDoS,
acceso SSH/SSL
= Soporte: Migracion de los sistemas
existentes, la instalacion de plataformas
necesarias y la verificacién del correcto
funcionamiento de los servicios.
SUBTOTAL $500,00
IVA 15% $75,00
TOTAL $575,00
Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estard a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento
General de aplicacion, y demds normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracién de la orden de compra, estard a cargo de la ING. MARIA JOSE LOPEZ
PALACIOS, ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES con numero de cédula 1310228737,
correo maria.lopez@emaimep.gob.ec, quien velard por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra
y verificard que los servicios contratados, cumplan con los términos de referencia
establecidas en el objeto contractual.

ADMINISTRADOR DE LA
ORDEN COMPRA

La maxima autoridad o su delegado, podrd cambiar de administrador de la orden de
compra, en cualquier momento durante la ejecucion del referido instrumento, para lo
cual bastara unicamente la notificacidn al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP, pagara la orden de compra para
el “ARRENDAMIENTO DE UN SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL PARA EL ALOJAMIENTO DE LOS
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FORMA DE PAGO:

SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION” una vez que se hayan
ejecutado y cumplido con todos los componentes de los bienes/servicios/obras,
conforme con el siguiente detalle:

Se realizara el pago Unico mediante transferencia bancaria en délares americanos, una
vez los productos hayan sido recibido a entera satisfaccion de la entidad contratante y
cumpla con toda la documentacién requerida para el efecto.

Condiciones de Pago:
Se cancelard el 100% del valor de la orden de servicio, contra entrega de la totalidad de
lo requerido, para lo cual debe constar la siguiente documentacién:

¢ Informe de satisfaccion del administrador de la orden de servicio.
¢ Copia de cédula de representante legal/proveedor.

¢ Copia de RUC.

¢ Copia de certificado bancario.

* Garantia técnica.

e Factura.

* Acta de entrega/recepcion definitiva.

* Demds documentos habilitantes.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucidn serd de dos (2) dias, contados a partir de la suscripcién de la orden
de servicio

Obligaciones del contratista:

1. Dar cumplimiento total a los términos de referencia establecidos.

2. Dar cumplimiento a todas las cldusulas establecidas en la orden de servicio

3. Entregar la informacién y documentacidn solicitada por el administrador de la orden
de compra para dar solucidn a un problema que eventualmente pudiera suscitarse en
la ejecucion contractual.

4. Suscribir las Actas de Entrega Recepcion Parcial y/o Definitiva de los servicios
contratados.

5. Guardar confidencialidad respecto de toda la informacién obtenida dentro del

OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: cumplimiento de sus obligaciones.
Obligaciones de la contratante:
1. Cancelar a favor del contratista, los valores facturados de conformidad con la forma
de pago establecida.
2. Dar al contratista todas las facilidades para la correcta ejecucién del objeto
contractual
3. Proporcionar al contratista, la informacién disponible para el cumplimiento del
contrato.
4. Verificar que el objeto del contrato a recibirse sea el ofertado por el contratista y se
halle de acuerdo.
5. Suscribir acta entrega — recepcién Unica a entera satisfaccion.
Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia.
Por cada dia de retraso en la entrega de los servicios contratados o por incumplimiento
MULTAS: de cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud del contrato, el proveedor se

obliga a pagar la cantidad de 1x1000 del monto total del contrato.
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Si el valor de las multas llegaré a superar el valor del 5% del monto total del contrato,
el Contratante podra declarar anticipada y unilateralmente la terminacién del contrato,
conforme el numeral 3 del articulo 94 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

Las multas mencionadas no se aplicaran, siempre y cuando el retraso devenga de un
hecho de caso fortuito o de fuerza mayor, mismo que deberd ser comunicado por
escrito a la entidad solicitante, en un término maximo de cuarenta y ocho (48) horas
posteriores a ocurrido el evento. Producido el hecho, de no mediar dicha notificacion,
se entendera como no ocurrido y se procedera con la aplicacién de las multas a que
hubiere lugar. El pago de las multas no exime al proveedor del cumplimiento de sus
obligaciones adquiridas.

La multa sera descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.

Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Contratacidon Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313 del
RGLOSNCP, y al articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica de la terminacién de los contratos.

GARANTIA:

Garantia del servicio:

El proveedor presentara la garantia técnica de servicio, esta garantia entrara en
vigencia a partir de la entrega a satisfaccidn del servicio brindado y tendra una duracién
de 1 afio.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega del servicio debera realizarse en las instalaciones de la Empresa Municipal
de Aseo Integral Montecristi- EP, situada en el cantén Montecristi de la Provincia de
Manabi, entre la calle Pichincha y Avenida Manta.

RECEPCION:

La Recepcidn de los bienes adquiridos, se realizara conforme lo dispuesto en el articulo
321 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS
PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacidn, sin
excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS
HABILITANTES:

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria vy
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

-Proforma, y demds documentos de la fase precontractual que son parte del expediente
del presente proceso de contratacion.

La Contratista ROSALES DEMERA WILLIAM ROMAN, con RUC: 1314693175001, certifica e
informa que el servicio cumplird con los términos de referencia descritos en la proforma
aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la misma que
forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.
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Esta Orden de Compra es intransferible y obliga GUnicamente a quien se le otorga; quien asume
todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacién indebida por parte de
otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por terminada la
ACEPTACION: orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningin efecto si la misma no se encuentra firmada por la
maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacion presupuestaria sobre la
existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto integro de
lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacidn de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en el
catdlogo electrdnico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econdémico; vy,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacidn, refaccion, remodelacién, adecuacién, mantenimiento
o mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico. Para estos casos, no podra considerarse en forma individual cada
intervencidén, sino que la cuantia se calculard en funciéon de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econémico sobre la
construccion o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacidon no sea el sefialado en este numeral, se aplicara el
procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea
necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demas obligaciones contractuales, las que se determinardn por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o
arbitral.”

MAXIMA AUTORIDAD LA CONTRATISTA
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-019-EFR-EMAIMEP-2025

“SERVICIO DE MONTAJE, LOGISTICA Y PRODUCCION DE EVENTOS INSTITUCIONALES

DE LA EMPRESA DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”

FECHA: 05-JUN-2025
AREA REQUIRENTE: GESTION DE COMUNICACION
NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 73.02.49 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES Memorando Nro. EMAIMEP-DIRFIN-MEM-

2025-0251

OBJETO DE CONTRATACION: “SERVICIO DE MONTAJE, LOGISTICA Y PRODUCCION DE EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA DE
ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”

PROVEEDOR: JOSE LIZANDRO MUENTES MACIAS

RUC: 13117503250001

TELEFONO: 0992222229

DIRECCION: MANTA, AVENIDA 25 CALLE 11y 12 DIAGONAL A LA TIENDA PEPSI
CORREO: solycory@hotmail.com

PROFORMA Nro. : LM-005-2025
FECHA: 04-JUN-2025
CONTACTO: 0992222229
VIGENCIA: 90 DIAS CALENDARIO

UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL

962200561 | Amplificacion

1 Consola digital para el total de entradas solicitadas

8 Altavoces PA

2 Sub-bajos

1 laptop

1 Medusa

3 micréfonos inaldmbricos de mano, con distribuidor y antena, U 5 $190,00 $950,00

profesionales y de alta gama, con sus respectivos pedestales. Alcance

minimo 100 a maximo 150 metros.

2 monitores

Nota: Debera contar con accesorios, cables y todos los componentes

correspondientes para su funcionamiento.

Pantalla LED para exteriores Pantalla led Pitch 6 Brillo: 800 a 6.000

Nits Pitch 6 Resolucién HD Tarima para pantalla Procesador de video

Procesador personalizado Motores de escalado de alta calidad

Entradas HDMI y 3GSDI Formatos de video multiples Laptop para U 5 $100,00 $500,00
962200561 | reproduccién de

Videos Wifi 802.11acSwitcher de video.

Nota: Deberd contar con accesorios, soportes, cables y conexiones

correspondientes para su 6ptimo funcionamiento.
962200561 | TV pantalla plana 60 pulgadas con soporte o pedestal U 2 $80,00 $160,00
962200561 | Camaras de video UHD 4k - 30 FPS, profesional, para sistema cerrado

con estabilizacion éptica y electrénica de la imagen, que tenga

pantalla LCD integrada a full color de al menos 3 pulgadas, que U 5 $50,00 $250,00

permita un zoom dptico de minimo 20X, que cuente con salidas de

video mini HDMI y 3G-SDI y entradas de audio dual XLR y entrada de

linea de micréfono, con autonomia eléctrica de 5 horas por medio de

baterias de Litio.
962200561 | Silla plastica en buen estado color blanco sin brazos U 1000 $0,60 $600,00
962200561 | Carpas 3x3 limpias, en buen estado, color blanco con techo, con U 10 $50,00 $500,00

altura hasta 3.5 metros.
962200561 | Mesa vestida (6-9 pax) Tablero rectangular en buen estado con U 20 $25,00 $500,00

mantel y sobre mantel (colores de acuerdo al requerimiento)
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962200561 | Moddulos para tarima (2,4 mts x 1,2 mts) Tarima forrada o aforada con
gradas o rampa con altura regulable de acuerdo al previo U 1 $40,00 $40,00
requerimiento del administrador de contrato

962200561 | Hidratacion: Suministro de botellas de agua para los asistentes, en
una cantidad proporcional al aforo estimado (entre 51y 100 personas U 2500 $0,50 | $1.250,00
por evento).
Las botellas no deberan contener logotipos, imagenes comerciales ni
referencias a marcas registradas, a fin de mantener la neutralidad
institucional.

962200561 | Refrigerio: Provisidon de bebidas y bocaditos de comida ligera o para
picar, aptos para consumo en eventos institucionales (51 a 100 U 1000 $1,25 $1250
personas por evento).

SUBTOTAL | $6.000,00
IVA15% | $900,00
TOTAL | $6,900.00

Notas:
-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.
-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)
-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento
General de aplicacién, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estard a cargo de LCDO. RICHARD
ALEXANDER LOPEZ PALMA, ANALISTA DE COMUNICACION,
Richard.lopez@emaimep.gob.ec, quien velara por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA | Compra y verificara que los servicios contratados, cumplan con las especificaciones
técnicas/ términos de referencia establecidas en el objeto contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden
de compra, en cualquier momento durante la ejecucion del referido instrumento,
para lo cual bastara Unicamente la notificacion al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagara la orden de compra
para el “SERVICIO DE MONTAIJE, LOGISTICA Y PRODUCCION DE EVENTOS
INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”, una vez
FORMA DE PAGO: que se hayan ejecutado y cumplido con todos los componentes de los servicios,
conforme con el siguiente detalle:

Forma de Pago:

Los pagos se realizaran contra entrega del servicio conforme se vayan realizando los
eventos planificados y que se configure a completa satisfaccion de la entidad
contratante, acorde con los items y requerimientos del Administrador de Orden de
Compra.

El pago serd mediante transferencia bancaria en ddlares americanos, una vez el
servicio haya sido recibido a entera satisfaccion de la entidad contratante y cumpla
con toda la documentacion requerida para el efecto.

Condiciones de Pago:

a) Por Planillas: Se cancelara previa presentacién de la factura correspondiente y
cumpla con toda la documentacion por cada evento realizado:

e Factura del proveedor

e Planilla

e Orden de trabajo
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¢ Informe de entrega del servicio con su respectiva solicitud de pago
e Soporte fotografico

¢ Informe de satisfaccién del Administrador de la Orden de Compra
¢ Acta de entrega recepcidn parcial y/o definitiva

e Garantia del servicio

¢ Demas documentacién habilitante.

Para el pago final serd necesaria la suscripcién del Acta Entrega Recepcién
Definitiva, en concordancia

con lo dispuesto en el articulo 320 del RGLOSNCP que sefiala:

“Art. 320.-Recepcién en servicios. - Para el caso de servicios, se observara el
siguiente procedimiento:

1. Con dos (2) dias laborables de anticipacién a la finalizacién del servicio, el
contratista notificard por escrito al administrador del contrato que el mismo esta
préximo a culminar.

2. Una vez que el administrador del contrato recibe la notificacion del contratista,
bajo su responsabilidad, analizara la pertinencia de formalizar la recepcion a través
de la respectiva acta de entrega Unica y definitiva, dentro del término de diez (10)
dias contados a partir de la peticién de recepcion por parte del contratista. Si el
contrato contempla recepciones parciales, cada una de ellas seguird el
procedimiento establecido en este articulo.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucidn sera de 210 dias o hasta agotar saldo presupuestario, lo que
ocurra primero, contados a partir de la suscripcion de la orden de compra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Obligaciones del Contratista:

e Dar cumplimiento total a los términos de referencia establecidos.

* Dar cumplimiento a todas las cldusulas establecidas en la orden de servicio.

* Entregar la informacién y documentacion solicitada por el administrador de la
orden de compra para dar solucion a un problema que eventualmente pudiera
suscitarse en la ejecucion contractual.

o Suscribir las Actas de Entrega Recepcion Parcial y/o Definitiva de los servicios
contratados.

e Guardar confidencialidad respecto de toda la informacion obtenida dentro del
cumplimiento de sus obligaciones.

Obligaciones de la Contratante:

e Cancelar a favor del contratista, los valores facturados de conformidad con la
forma de pago establecida.

e Dar al contratista todas las facilidades para la correcta ejecucion del objeto
contractual.

* Proporcionar al contratista, la informacién disponible para el cumplimiento del
contrato.

e Verificar que el objeto del contrato a recibirse sea el ofertado por el contratista y
se halle de acuerdo.

e Suscribir acta entrega — recepcion Unica a entera satisfaccion.

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas.

MULTAS:

Por cada dia de retraso en la entrega de los servicios contratados o por
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud del
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contrato, el proveedor se obliga a pagar la cantidad de 1x1000 del monto total del
contrato.

Si el valor de las multas llegaré a superar el valor del 5% del monto total del
contrato, el Contratante podra declarar anticipada y unilateralmente la terminacién
del contrato, conforme el numeral 3 del articulo 94 de la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacidn Publica.

Las multas mencionadas no se aplicaran, siempre y cuando el retraso devenga de
un hecho de caso fortuito o de fuerza mayor, mismo que debera ser comunicado
por escrito a la entidad solicitante, en un término maximo de cuarenta y ocho (48)
horas posteriores a ocurrido el evento. Producido el hecho, de no mediar dicha
notificacion, se entenderd como no ocurrido y se procedera con la aplicacion de las
multas a que hubiere lugar. El pago de las multas no exime al proveedor del
cumplimiento de sus obligaciones adquiridas.

Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313
del RGLOSNCP, y al articulo 94 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica de la terminacion de los contratos

GARANTIA:

Garantia del Servicio. - El oferente debera entregar la garantia del servicio previo a
la suscripcidn de la orden de servicio, la cual tendra su vigencia durante el tiempo
de ejecucién del servicio.

La garantia técnica entregada, se devolverd de acuerdo con lo establecido en el
articulo 263 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

LUGAR DE ENTREGA:

Cantén Montecristi, en los espacios publicos definidos por el Administrador de la
Orden de Compra, de acuerdo con la programacién y naturaleza de cada evento.

RECEPCION:

La Recepcion de los bienes adquiridos, se realizard conforme lo dispuesto en el
articulo 321 del Reglamento General a la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion,
sin excepcidn, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.
Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

-Proforma, y demdas documentos de la fase precontractual que son parte del
expediente del presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista JOSE LIZANDRO MUENTES MACIAS, con RUC: 13117503250001,
certifica e informa que los servicios cumplirdn con los términos de referencia
descritos en la proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL
“MONTECRISTI-EP” la misma que forma parte integrante de esta orden de compra
y garantiza su calidad.
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Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga;
quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de
utilizacion indebida por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de
la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no se encuentra firmada
por la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacién
presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicidon de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacidn de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en
el catdlogo electrdnico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente
ejercicio econdmico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacidn, refaccion, remodelacion, adecuacion,
mantenimiento o mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente
0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podra considerarse en forma
individual cada intervencidn, sino que la cuantia se calculara en funcidn de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econdmico
sobre la construccion o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacidn no sea el sefialado en este numeral, se aplicara
el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que
sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. {...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demds obligaciones contractuales, las que se determinardn por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o
arbitral.”

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO LA CONTRATISTA
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Analista de Compras Publicas
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Directora Juridica
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INFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA IC-020-EFR-EMAIMEP-2025

"CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS 3 CAMIONES RECOLECTORES

DE LA EMPRESA DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI EP

FECHA: 05-JUN-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION OPERATIVA

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA:  77.02.01 SEGUROS Memorando Nro. EMAIMEP-DIRFIN-MEM-2025-0253
OBJETO DE CONTRATACION: "CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS 3 CAMIONES RECOLECTORES DE LA EMPRESA DE
ASEO INTEGRAL MONTECRISTI EP”

CODIGO LA NECESIDAD DE CONTRATACION: NIC-1360086760001-2025-00024

PROVEEDOR: ASEGURADORA DEL SUR C. A.

RUC: 0190123626001
TELEFONO: 0985393501

DIRECCION: Av. M1 entre calles 23 y 24 Esq. Edif. Manta Bussines Center
CORREO: oscar.mendez@asur.ec karla.ordonez@asur.ec

PROFORMA Nro.: ADS-MT-KZ0-2025-0000264
FECHA: 05-JUN-2025

CONTACTO: 0985393501

VIGENCIA: 30 DIiAS

UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
713340318 "CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA u 1 $4.229,21 $4.229,21
SEGURO LOS 3 CAMIONES RECOLECTORES DE LA EMPRESA
MULTIRIESGO DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI EP”
(VEHICULOS)
SUBTOTAL $4.229,21
IVA 15% $634,38
TOTAL $4.863,59
Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacidn, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.
-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estard a las disposiciones de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica, su Reglamento
General de aplicacidn, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN
COMPRA

La administracién de la orden de compra, estara a cargo de la Ing. JESSICA VANESSA CONSTANTE
ARTEAGA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, jessica.constante@emaimep.gob.ec quien velara por el
cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de
Compra y verificard que los servicios contratados, cumplan con las especificaciones técnicas/
términos de referencia establecidas en el objeto contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de compra, en
cualquier momento durante la ejecucion del referido instrumento, para lo cual bastara Unicamente
la notificacion al contratista.

FORMA DE PAGO:

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagard la orden de compra para la
"CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS 3 CAMIONES RECOLECTORES DE LA
EMPRESA DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI EP”, una vez que se hayan ejecutado y cumplido con
todos los componentes del servicio, conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:
El pago del 100% se realizara contra entrega de las pdlizas de seguros efectivamente recibidos y
aceptados por la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi EP

Condiciones de pago: Contra entrega Se cancelard el 100% del valor del contrato una vez recibida
la siguiente documentacion:

Para lo cual se debera presentar los siguientes documentos:
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e Pélizas de Seguros

* Informe de entera satisfaccion por parte del administrador de la orden de compra/ o servicios.
e Acta de entrega de recepcién

e Factura

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo para la cobertura de las pdlizas de seguros sera de 90 dias, con una vigencia que rige desde
el 06 de Junio del 2025 a las 00h00.

La suscripcion y entrega de las pdlizas de seguros se realizara dentro del término de 2 dias, contados
a partir de la fecha de notificacidn de adjudicacién del proceso de contratacion.

Servicios esperados:
Dentro de las especificaciones técnicas para las pélizas de seguros en el ramo requerido no se aceptaran entregas

parciales o que limiten el alcance de los servicios, se seleccionara la oferta que brinde las mejores condiciones y
que cumplan con todas las especificaciones y requerimientos técnicos exigidos.

Se establecen las siguientes especificaciones técnicas del servicio de seguro a contratarse que deben ser
considerados por todos los oferentes, mismos que podran ser mejoradas por las Compariias de Seguros oferentes,
en todo lo relacionado a las coberturas y condiciones de pélizas, siempre que esto no limite el alcance de los
servicios y condiciones solicitadas.

El oferente contratado, persona natural o juridica legalmente constituida, para ejecutar la prestacion del servicio de
seguro de vehiculos debera proporcionar las siguientes coberturas:

SEGURO DE VEHICULOS

N° | CPN/RAMW: ANO MODELO VALOR

1 | G03285692 2025 $156.733,50

2 | G03215622 2025 $156.733,50

3 | G03215620 2025 $156.733,50
Valor a asegurar | $470.200,50

OBLIGACIONES
CONTRATISTA:

DEL

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia.

Obligaciones del contratista:

1. Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.

2. Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y
condiciones del contrato.

3. Atender de manera oportuna a los reclamos realizados en caso de producirse cualquier siniestro
en los vehiculos asegurados

4. Seran de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que esta sujeto segun las
leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

5. El contratista debera entregar un listado de nimeros telefénicos a los cuales se puede llamar las
24 horas durante los 365 dias, para reportar cualquier siniestro que se produzca en los vehiculos
asegurados.

6. Prestar el asesoramiento técnico, juridico necesario en los casos que se requiera.

7. Otorgar una cobertura provisional a partir de la fecha emision de la resolucién de adjudicacién
hasta la emision de las pdlizas.

Obligaciones de la contratante:

1. Designar al administrador de contrato de contrato, quien velara por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo.

2. Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del servicio, en plazo
de 5 dias contados a partir de la peticién escrita formulada por el contratista.

3. Para el caso de servicios, obra o consultorias, de ser necesario, previo el tramite legal y
administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en un plazo 15 dias contados a
partir de la decisidn de la maxima autoridad.

4. Suscribir las actas de entrega recepcion a conformidad de los productos recibidos, siempre que
se haya cumplido con lo previsto en la ley; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas de
la orden de compra.
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MULTAS:

Se imputaran las siguientes multas, las cuales no son excusas excluyentes entre si:

Multas durante la ejecuciéon contractual. - De conformidad con el articulo 71 de la Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, todo contrato contendra una cldusula relacionada con
las multas que la entidad contratante podra imponer al contratista por ciertos incumplimientos
contractuales. La multa tendrd como finalidad reprimir la conducta del contratista por su
negligencia e incumplimientos imputables a sus obligaciones contractuales.

En casos de retrasos injustificados respecto del cumplimiento del objeto. contractual, la entidad
contratante debera establecer en los pliegos un valor directamente proporcional a la gravedad de
la falta que ocasione el retraso, en ningun caso sera inferior al 1 x 1.000 del valor total del contrato
incluyendo el reajuste de precios que corresponda y sin considerar los impuestos, si el objeto fuere
indivisible.

Si es que la contratacidon contempla entregas parciales, la multa se calculara por el valor de la
entrega parcialmente incumplida. En el caso de obras, las multas se calcularan de conformidad con
el retraso injustificado imputable a la planilla que corresponda. Adicionalmente, las entidades
contratantes podran tipificar en el pliego cualquier conducta que amerite ser sancionada con multa,
la cual podra ser fijada en un porcentaje del valor total del contrato incluyendo el reajuste de
precios que corresponda y sin considerar los impuestos o un valor especifico, que debera ser
debidamente proporcional a la gravedad que ocasione el incumplimiento. En cualquier caso, la
entidad contratante deberd justificar razonadamente el valor de las multas que se impondran al
contratista.

Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313 del RGLOSNCP, y al articulo
94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidon Publica de la terminacion de los
contratos.

GARANTIA:

De acuerdo a lo estipulado en el Art. 213 del Reglamento a la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

LUGAR DE ENTREGA:

Mediante correo electrénico firmada electronicamente, y de manera fisica en la Institucion: Oficinas
Administrativas de la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP.
Provincia: Manabi Canton: Montecristi Parroquia: Montecristi

RECEPCION:

La Recepcidn de los servicios contratados, se realizara conforme lo dispuesto en el articulo 321 del
Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS
PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion, sin excepcion,
seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de
recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra.

-Proforma, y demds documentos de la fase precontractual que son parte del expediente del
presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista ASEGURADORA DEL SUR C. A., con RUC: 0190123626001 certifica e informa que el
servicio cumplird con los términos de referencia descritos en la proforma aceptada por la EMPRESA
MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la misma que forma parte integrante de esta
orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga; quien asume todas
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las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacién indebida por parte de otras
personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por terminada la orden
de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley Orgéanica del Sistema
Nacional de Contratacidn Publica.

Esta Orden de Compra no surtira ningun efecto si la misma no se encuentra firmada por la maxima
autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacidon presupuestaria sobre la existencia
actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto integro de lo
expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:
“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacidn de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en el
catdlogo electronico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econdémico; vy,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccién, remodelacién, adecuacidon, mantenimiento o
mejora de una construccidon o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podrd considerarse en forma individual cada
intervencion, sino que la cuantia se calculara en funcion de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econdmico sobre la construccion
o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacidn no sea el sefialado en este numeral, se aplicard el procedimiento de menor
cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea
necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucidn de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demdas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitra
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iINFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-021-EFR-EMAIMEP-2025

“ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES
DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”

FECHA: 10-JUN-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA-GESTION DE TALENTO HUMANO
NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA
UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION, VIGILANCIA Y SEGURIDAD (Memorando Nro. EMAIMEP-DIRFIN-MEM-2025-0260)
OBJETO DE CONTRATACION: “ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE
ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”

CODIGO DE LA NECESIDAD: NIC-1360086760001-2025-00018

PROVEEDOR: MARIA MAGDALENA MOLINA MOREIRA
RUC: 1311383813001

TELEFONO: 0990208349

DIRECCION: MONTECRISTI CALLE QUITO

CORREO: mundoportuno.2011@gmail.com

PROFORMA Nro. : 63
FECHA: 16-MAY-2025
CONTACTO: 0990208349
VIGENCIA: 60 DIAS

CPC

DESCRIPCION

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

V.UNITARIO

V.TOTAL

2822900110

GUANTES ANTICORTE POLIETILENO TALLA NO. 8

Especificaciones:

¢ Nivel 5 Guantes resistentes al corte.

¢ Capa Dyneema reforzada con fibra de vidrio y acero inoxidable que
brinda un excelente desempefio en corte y un ajuste muy cémodo.

* Capa delgada de poliuretano para brindar una excelente destreza,
resistencia a la abrasién y al rasgado.

¢ Revestimiento de calibre

* Excelente agarre tanto en seco como himedo.

¢ Nivel mas alto proteccidn a corte de acuerdo al estandar.

e NORMA INEN 270

Par

126

$10,62

$1.338,12

2822900110

GUANTES ANTICORTE POLIETILENO TALLA NO. 9

Especificaciones:

¢ Nivel 5 Guantes resistentes al corte.

¢ Capa Dyneema reforzada con fibra de vidrio y acero inoxidable que
brinda un excelente desempefio en corte y un ajuste muy comodo.

¢ Capa delgada de poliuretano para brindar una excelente destreza,
resistencia a la abrasién y al rasgado.

* Excelente agarre tanto en seco como himedo.

¢ Nivel mas alto proteccidn a corte de acuerdo al estandar.

e NORMA INEN 270

Par

126

$10,62

$1.338,12

2822900111

GUANTES PALMA DE NITRILO COBERTURA DE POLIESTER NO. 8
Especificaciones:

* Guantes palma de nitrilo, Guante de trabajo.

¢ Recubrimiento de nitrilo en palmay punta de los dedos.

* Galga 15.

® Soporte: Impregnacion: Poliéster y Nitrilo.

e NORMA INEN 270

Par

126

$7,47

$941,22

2822900111

GUANTES PALMA DE NITRILO COBERTURA DE POLIESTER NO. 9
Especificaciones:

* Guantes palma de nitrilo, Guante de trabajo.

® Recubrimiento de nitrilo en palma y punta de los dedos.

* Galga 15.

e Soporte: Impregnacion: Poliéster y Nitrilo.

e NORMA INEN 270

Par

126

$7,47

$941,22

3529010976

MASCARILLA QUIRURGICA

® Quirurgica, color celeste por el frente y blanco posterior, de tamaio
estandar

e Clip de cierre nasal

Unidad

30.000

$0,07

$2.100,00
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e Polipropileno

totalidad

agentes contaminantes.
e INEN ISO 22609

* Bandas elasticas para sujecion lateral
e Mascarilla rectangular, deben abarcar la boca y la nariz en su

¢ Indicada para proteger al usuario de la
inhalacion de particulas sdlidas o liquidas y

SUBTOTAL $ 6.658,68

IVA 15% $ 998,80

TOTAL $7.657,48

Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecuciéon de la orden de compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estard a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento
General de aplicacién, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN
COMPRA

La administracién de la orden de compra, estara a cargo de la LCDA. MARILYN MARIUXI
POSLIGUA POSLIGUA, AYUDANTE DE SERVICIOS  ADMINISTRATIVOS,
Marilyn.posligua@emaimep.gob.ec, quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificard que
los bienes adquiridos, cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el objeto
contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podrad cambiar de administrador de la orden de
compra, en cualquier momento durante la ejecucién del referido instrumento, para lo
cual bastard unicamente la notificacidn al contratista.

FORMA DE PAGO:

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP, pagara la orden de compra para
la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”, una vez que se hayan ejecutado
y cumplido con todos los componentes de los bienes, conforme con el siguiente
detalle:

Forma de pago:

El pago se realizarda mediante transferencia bancaria en ddlares americanos, una vez la
adquisicion haya sido recibida a entera satisfaccion de la entidad contratante y cumpla
con toda la documentacion requerida para el efecto.

Condiciones de pago:

Contra Entrega: Se cancelard el 100% del valor del contrato, presentando:
e Factura del proveedor

¢ Informe de Proveedor

¢ Informe de satisfaccion del Administrador de la Orden de Compra

¢ Ingreso a bodega

e Acta de entrega recepcion definitiva

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion serd de 10 dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcidn
de la orden de compra

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Obligaciones del Contratista:

El contratista deberd cumplir con todos los requisitos exigidos por la Unidad Contratante,
especificaciones técnicas, tiempos, documentacidon y demds expresadas en el presente
documento y posterior la Orden de Compra.

e El proveedor debera contar con firma electronica de acuerdo al Art. 31 y 32 del
Reglamento General de la LOSNCP.

® Entregar los bienes de la presente adquisicidn y todo aquello que fuere necesario para
la total ejecucion de la Orden de Compra, de conformidad a las especificaciones técnicas,
las condiciones generales y especificas y los demas documentos preparatorios.
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e El contratista deberd entregar los bienes a entera satisfaccion de la entidad
contratante.

¢ El contratista deberd adjuntar la ficha técnica de los bienes requeridos en el cual se
validara las caracteristicas técnicas, asi como el tiempo de vida util del bien, en idioma
espaniol.

Obligaciones de la Contratante:

Designar al Administrador de la Orden de Compra de la adquisicion a contratarse, para la
plena ejecucidén de la Orden de Compra.

* Proporcionar al contratista, lainformacion disponible para el cumplimiento de la Orden
de Compra.

e Suscribir acta de entrega recepcion de los bienes recibidos, siempre que se haya
cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en general, cumplir con
las obligaciones derivadas de la Orden de Compra.

* Pagar oportunamente los valores a que tenga derecho el/la contratista, con sujecion a
las estipulaciones contractuales.

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

Se imputardn las siguientes multas, las cuales no son excusas excluyentes entre si:
Por cada dia de retraso en la ejecucion de las obligaciones contractuales por parte del
Contratista, se aplicara la multa de 1 por 1.000 del valor del contrato por incumplimiento.

La multa sera descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al

MULTAS: contratista.
Otras causales por incumplimiento:
Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313 del
RGLOSNCP, vy al articulo 94 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién
Publica de la terminacién de los contratos.
De acuerdo a lo establecido en los ART .74, 75, 76 LOSNCP. Previa a la suscripcién del
contrato, el Contratista debera presentar obligatoriamente la siguiente garantia en los
GARANTIA: términos previstos en los articulos 76 de la Ley Orgdanica del Sistema Nacional de

Contratacidn Publica: Garantia técnica: esta garantia asegura el buen funcionamiento de
los bienes adquiridos.

LUGAR DE ENTREGA:

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”, ubicadas
en la Provincia de Manabi, cantén Montecristi, Calle Pichincha y Manta, cerca del
cementerio General.

RECEPCION:

La Recepcidn de los bienes adquiridos, se realizard conforme lo dispuesto en el articulo
321 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS
PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacidn, sin
excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podrdn efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

Especificaciones técnicas de la contratante.

-Proforma, y demas documentos de la fase precontractual que son parte del expediente
del presente proceso de contratacion.

La Contratista MARIA MAGDALENA MOLINA MOREIRA, con RUC: 1311383812001,
certifica e informa que los bienes cumplirdn con las especificaciones técnicas descritas,
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en la proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-
EP” la misma que forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Gnicamente a quien se le otorga; quien
asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacion
indebida por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP”, podrd dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la
ACEPTACION: Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no se encuentra firmada por
la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacion presupuestaria
sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:
“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacidn de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en el
catdlogo electrdnico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econdémico; vy,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccion, remodelacidn, ad ecuacion, mantenimiento
o0 mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podra considerarse en forma individual cada
intervencidn, sino que la cuantia se calculara en funcion de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econdmico sobre la construccion
oinfraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion no sea el sefialado en este numeral, se aplicara el procedimiento de menor
cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea
necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demds obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitra
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: 1C-022-EFR-EMAIMEP-2025
“CONTRATACION DE UN SERVICIO DE DISENO DIGITAL Y ACTUALIZACION DE PERSONAJES INSTITUCIONALES, LIBRETAJE Y
PRODUCCION AUDIOVISUAL DE VIDEOS E HISTORIAS CORTAS COMICS, Y PUBLICACION DE REVISTA DIGITAL EN EL PROGRAMA DE
EDUCACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI EP (EMAIMEP).”

FECHA: 12-JUN-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION DE GESTION DE RESIDUOS

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 73.02.04 EDICION, IMPRESION PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO, TRADUCCION,
EMPASTADO, ENMARCACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMAGENES SATELITALES. (Memorando Nro. EMAIMEP-
DIRFIN-MEM-2025-0267).

OBJETO DE CONTRATACION: “CONTRATACION DE UN SERVICIO DE DISENO DIGITAL Y ACTUALIZACION DE PERSONAJES INSTITUCIONALES,
LIBRETAJE Y PRODUCCION AUDIOVISUAL DE VIDEOS E HISTORIAS CORTAS COMICS, Y PUBLICACION DE REVISTA DIGITAL EN EL PROGRAMA DE
EDUCACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI EP (EMAIMEP).”

PROFORMA Nro.: 001

PROVEEDOR: LIDIA ANAHI VALENCIA RIVADENEIRA FECHA: 05-JUN-2025
RUC: 1316430873001 CONTACTO: 0996420170
TELEFONO: 0996420170 VIGENCIA: 45 DiAS

DIRECCION: Calle: 12 AV. 38
CORREO: anahivari@hotmail.com

UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL

El servicio a contratar debe cumplir con la creacidn, actualizacidon y
produccion de una linea narrativa educativa, centrada en tres
personajes institucionales (Emmanuel, Reci y Ratastro) y orientada

a la construccién de una cultura ambiental ciudadana en el cantén U 1 $6930 $6930
Montecristi. Esta narrativa sera el eje articulador de una estrategia

comunicacional que combine historietas digitales, videos animados,
canciones educativas y una revista digital interactiva, pensadas para
publicos diversos, especialmente nifios, nifias, adolescentes,
familias y comunidades.

En este marco, el proveedor deberd desarrollar los siguientes
componentes:

1. Redisefio y conceptualizacion de personajes institucionales,
838200414 asegurando coherencia gréfica, riqueza expresiva y profundidad
narrativa, con base en los bocetos e insumos entregados por

SERVICIO DE EMAIMEP.

SERVICIOS DE 2. Construccién de un universo narrativo propio del programa, con
VIDEOFILMACION. | escenarios y conflictos basados en las problematicas reales del
canton, permitiendo que las historias conecten directamente con la
vida cotidiana de los habitantes de Montecristi.

3. Elaboracion de 68 microhistorias tipo comic, organizadas
temdticamente en bloques mensuales, ilustradas y guionizadas con
enfoque educativo, ludico y socialmente pertinente, incorporando
personajes secundarios locales que refuercen la identificacién del
publico con el mensaje.

4. Produccion de 4 videos animados tipo Whiteboard, que narren los
origenes y motivaciones de los personajes principales, asi como sus
valores y misiones, en formatos adecuados para difusién en redes
sociales, escuelas y eventos comunitarios.

5. Composicion y produccidn de 5 canciones educativas originales,
con letras que promuevan la conciencia ambiental, la participacién
ciudadana, el respeto a los espacios publicos y la labor del personal
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publico infantil y juvenil.

de limpieza y recoleccidn, en géneros ritmicos accesibles para

6. Disefio y publicacion de una revista digital interactiva (Volumen
1) que compile los mejores contenidos generados, actividades
educativas, entrevistas ficticias, recursos descargables y espacios de
participacion ciudadana,
difusidn institucional y web.

en un formato PDF optimizado para

SUBTOTAL | $6.930,00

IVA15% | $1.039,50

TOTAL | $7.969,50

Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucién de la orden de compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, su Reglamento
General de aplicacion, y demds normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN
COMPRA

La administracién de la orden de compra, estara a cargo del SR. LEONARDO DAVID
MOREIRA ROCA, TECNICO DE DISENO, leonardo.moreira@emaimep.gob.ec quien
velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la Orden de Compra y verificara que los servicios contratados, cumplan con
los términos de referencia establecidas en el objeto contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de
compra, en cualquier momento durante la ejecucién del referido instrumento, para lo
cual bastara Unicamente la notificacién al contratista.

FORMA DE PAGO:

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP, pagara la orden de compra para
la “CONTRATACION DE UN SERVICIO DE DISENO DIGITAL Y ACTUALIZACION DE PERSONAJES
INSTITUCIONALES, LIBRETAJE Y PRODUCCION AUDIOVISUAL DE VIDEOS E HISTORIAS CORTAS
COMICS, Y PUBLICACION DE REVISTA DIGITAL EN EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL DE
LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI EP (EMAIMEP)” una vez que se hayan
ejecutado y cumplido con todos los componentes de los servicios, conforme con el
siguiente detalle:

Forma de pago:

Los pagos se realizardan mediante transferencia bancaria en délares americanos, una vez
el servicio haya sido recibido a entera satisfaccion de la entidad contratante y cumpla con
toda la documentacion requerida para el efecto.

Condiciones de pago:

a.- Pago: El pago se efectuara en funcion a la aprobacidn por parte del administrador de
la orden de compra dentro de un plazo de 120 dias, conforme al literal b del presente
apartado.

La entrega de los productos se realizard en un plazo maximo de 30 dias contados a partir
de la notificacion de inicio del servicio por parte del administrador de la orden de compra,
sin embargo, el pago se efectuara en funcidn al literal b del presente apartado.

Esto con el fin de garantizar el tiempo apropiado para valorar la produccion, el libretaje
y las ediciones pertinentes por parte del proveedor del servicio, debiendo ser aprobados
los entregables previo al pago.

b.- Cronograma de aprobacion:
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Mes Productos entregables para su Aprobacion Porcentaje del pago

s Actualizacion de los personajes institucionales.

1 * 17 microhistorias educativas tipo comic. 25%
¢ 1 video tipo Whiteboard Animation.
* 2 canciones educativas originales.
+ 17 microhistorias educativas tipo comic.

2 * 1 video tipo Whiteboard Animation. 25%
* 1 cancion educativa original.
+ 17 microhistorias educativas tipo comic.

3 |« 1 video tipo Whiteboard Animation. 25%
* 1 cancion educativa original.
+ 17 microhistorias educativas tipo comic.

4 + 1 video tipo Whiteboard Animation. 259
+ 1 cancién educativa original.
+ 1 Revista digital interactiva (Volumen 1).

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion serd de 120 dias contados a partir de la notificacion de inicio del

servicio por parte del administrador de la orden de compra.

Obligaciones del contratista:

e Dar cumplimiento total a los términos de referencia establecidos.

e Dar cumplimiento a todas las clausulas establecidas en la orden de servicio.

e Entregar la informacion y documentacion solicitada por el administrador de la orden
de compra para dar solucién a un problema que eventualmente pudiera suscitarse en
la ejecucion contractual.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: e Suscribir las Actas de Entrega Recepcion Parcial y/o Definitiva de los servicios
contratados.

e Guardar confidencialidad respecto de toda la informacién obtenida dentro del
cumplimiento de sus obligaciones.

Obligaciones de la Contratante:

¢ Cancelar a favor del contratista, los valores facturados de conformidad con la forma de
pago establecida.

¢ Dar al contratista todas las facilidades para la correcta ejecucion del objeto contractual.
e Proporcionar al contratista, la informacion disponible para el cumplimiento del
contrato.

¢ Verificar que el objeto del contrato a recibirse sea el ofertado por el contratista y se
halle de acuerdo.

e Suscribir acta entrega — recepcién Unica a entera satisfaccion.

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas.

Por cada dia de retraso en la entrega de los servicios contratados o por incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud del contrato, el proveedor se
MULTAS: obliga a pagar la cantidad de 1x1000 del monto total del contrato.

Si el valor de las multas llegaré a superar el valor del 5% del monto total del contrato, el
Contratante podra declarar anticipada y unilateralmente la terminacion del contrato,
conforme el numeral 3 del articulo 94 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

Las multas mencionadas no se aplicaran, siempre y cuando el retraso devenga de un
hecho de caso fortuito o de fuerza mayor, mismo que debera ser comunicado por escrito
a la entidad solicitante, en un término maximo de cuarenta y ocho (48) horas posteriores
a ocurrido el evento. Producido el hecho, de no mediar dicha notificacion, se entendera
como no ocurrido y se procedera con la aplicacion de las multas a que hubiere lugar. El
pago de las multas no exime al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones
adquiridas.
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La multa serd descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.

Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313 del
RGLOSNCP, vy al articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn
Publica de la terminacién de los contratos.

GARANTIA:

De ser el caso, en esta Orden de compra se rendira la garantia técnica, de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y su
Reglamento General de aplicacion.

La garantia técnica entregada, se devolvera de acuerdo con lo establecido en el articulo
263 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

LUGAR DE ENTREGA:

Lugar:

Instalaciones de la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”, ubicada en la
provincia de Manabi, canton Montecristi, calle Pichincha y Manta cerca del cementerio
general.

Forma de entrega:

La entrega se realizard en su totalidad al finalizar el plazo establecido de 30 dias contados
a partir de la notificacidn de inicio del servicio por parte del administrador de la orden de
compra, incluyendo todos los materiales en sus formatos editables y finales, conforme a
los requerimientos establecidos por la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi
EP.

RECEPCION:

La Recepcidn de los bienes adquiridos, se realizard conforme lo dispuesto en el articulo
321 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn
Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS
PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacidn, sin
excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

-Proforma, y demas documentos de la fase precontractual que son parte del expediente
del presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista SRA.LIDIA VALENCIA RIVADENEIRA, con RUC: 1316430873001, certifica e
informa que los servicios cumpliran con los términos de referencia descritos en la
proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP”
la misma que forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga; quien
asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacion
indebida por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por terminada
la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica.
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Esta Orden de Compra no surtira ningin efecto si la misma no se encuentra firmada por
la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacidn presupuestaria
sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacidn de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en
el catdlogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente
ejercicio econdémico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacidn, refaccién, remodelacién, adecuacién,
mantenimiento o mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente
0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podra considerarse en forma
individual cada intervencidn, sino que la cuantia se calculard en funcidn de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econéd mico
sobre la construccion o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacidn no sea el sefialado en este numeral, se aplicara
el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que
sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demds obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o
arbitral.”
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-024-EFR-EMAIMEP-2025
“PROVISION DE HIDRATANTES (AGUA) PARA CONSUMO HUMANO, DESTINADA AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE
LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI EP”

FECHA: 02 - JULIO - 2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: (53.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS) Memorando Nro. EMAIMEP-DIRFIN-MEM-2025-0288
OBJET0086760 DE CONTRATACION: “PROVISION DE HIDRATANTES (AGUA) PARA CONSUMO HUMANO, DESTINADA AL PERSONAL OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI EP”

PROFORMA Nro. : 965
FECHA: 19 - JUN - 2025
CONTACTO: 0993090600
VIGENCIA: 90 DIiAS

PROVEEDOR: GARWATER S.A.

RUC: 091719078001

TELEFONO: 0993090600

DIRECCION: ViA SANTA ANA, ENTRADA COLON QUIMIS
CORREO: garwater.sa@hotmail.com /frivas@garwater.com

UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
180000011 Recarga de bidones de agua (20
BEBIDA HIDRATANTE litros) U 120 $1.13 $135.60
180000011
BEBIDA HIDRATANTE Funditas de agua 500 ml U 26.880 S0.0G $1,612.80
180000011
BEBIDA HIDRATANTE Botellas de 500 ml u 144 $0.15 $21.60
SUBTOTAL $1,770.00
IVA 15% $265.50
TOTAL $2,035.50

Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacidn, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento

General de aplicacién, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estara a cargo de la Lcda. Anggie Michelle
Reyes Barcia, Trabajadora Social de la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-
EP”, anggie.reyes@emaimep.gob.ec quien velard por el cabal y oportuno cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificara
que los bienes adquiridos/ servicios contratados/ obras ejecutadas, cumplan con las
especificaciones técnicas/ términos de referencia establecidas en el objeto contractual.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN
COMPRA

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de
compra, en cualquier momento durante la ejecucion del referido instrumento, para lo
cual bastara Unicamente la notificacion al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagara la orden de compra para
la “PROVISION DE HIDRATANTES (AGUA) PARA CONSUMO HUMANO, DESTINADA AL
PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO
INTEGRAL MONTECRISTI EP”, una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos
los componentes de los bienes/servicios/obras, conforme con el siguiente detalle:

FORMA DE PAGO:

Forma de pago:
Los pagos de esta contratacidn, se realizaran con cargo a los fondos propios de la
Entidad, los pagos se realizaran de la siguiente forma:
- El administrador de la orden de compra verificara el cumplimiento del
cronograma de entrega establecido.
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- Sera mediante pagos mensuales contra presentacion de factura, de acuerdo a los
productos a entregar en base al cronograma establecido, entregados en el mes y
aprobados por el Administrador de la orden de compra.

- Se suscribira acta de entrega recepcién

Condiciones de pago:

- Acta de entrega recepcién parcial o definitiva segun sea el caso.

- Emitirinforme favorable recibido a entera satisfaccidn por la entidad contratante
por parte del administrador de la orden.

- Presentacion de la factura por parte del proveedor, demas documentos
habilitantes.

- Garantia Técnica

- Certificado e cumplimiento tributario

- Ingreso a bodega

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucidn sera de 180 (ciento ochenta) dias, o hasta agotar saldo, lo que
suceda primero, contados desde la suscripcion de la Orden de Compra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Obligaciones del Contratista:

El proveedor deberd coordinar con el administrador de la orden de compra, la entrega
de los productos en las instalaciones de EMAIMEP.

El proveedor deberd asumir el trasporte, gastos extras, o cualquier inconveniente para
la entrega sin generar costo adicional para la institucion.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor asumir todo aquello que sea necesario,
para que el agua llegue en las condiciones adecuadas a la empresa EMAIMEP.

En caso de encontrar novedades presentadas en el producto, LA CONTRATANTE
comunicara la novedad inmediatamente y EL CONTRATISTA dara solucion en un plazo
maximo de 24 horas, a partir de la fecha del conocimiento y notificacion de la novedad,
caso contrario se considerard incumplimiento de contrato con los efectos legales
correspondientes.

Los gastos que demande subsanar las novedades encontradas hasta la solucién a
entera satisfaccion del CONTRATANTE, seran dé cuenta de EL CONTRATISTA.

El proveedor debera acogerse a todos los parametros solicitados dentro de las
Especificaciones Técnicas.

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas.

Obligaciones de la Contratante:

Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del
contrato, en un plazo 15 dias contados a partir de la peticidn escrita formulada por el
contratista.

Designar el Administrador del contrato/ orden, quien serd el encargado de vigilar y
hacer cumplir los Términos de Referencia y/o especificaciones técnicas establecidos en
los pliegos, supervisara y controlard el servicio que realiza el oferente ganador y se
cumpla con el plazo determinado, de conformidad a lo previsto en los Art.70 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica (LOSNCP).

Art. 292.- Multas durante la ejecucién contractual. - De conformidad con el articulo 71
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, todo contrato
contendra una clausula relacionada con las multas que la entidad contratante podra
imponer al contratista por incumplimiento contractual. La multa tendra como finalidad
sancionar la conducta del contratista por su negligencia e incumplimientos imputables
a sus obligaciones contractuales. En los casos de retrasos injustificados respecto del
cumplimiento del objeto contractual, la entidad contratante establecerd por cada dia
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MULTAS:

de retardo en la ejecucidn de las obligaciones contractuales por parte del contratista,
la aplicacion de una multa que en ningun caso serd inferior al 1 x 1.000 del valor del
contrato, que se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutarse, incluyendo el reajuste de precios que corresponda y sin
considerar los impuestos. En el caso de las obras, las multas se calcularan de
conformidad con el retraso injustificado imputable a la planilla que corresponda.
Adicionalmente, las entidades contratantes podran establecer en el pliego del
procedimiento, cualquier conducta que amerite ser sancionada con multa, la cual
podra ser fijada en un porcentaje del valor de las obligaciones pendientes del contrato
o un valor especifico que debera ser debidamente proporcional a la gravedad que
ocasione el incumplimiento y al porcentaje de obligaciones que se encuentren
pendientes de ejecutar. En cualquier caso, la entidad contratante deberd justificar
razonadamente el valor de las multas que se impondran al contratista.

Las multas seran impuestas por la empresa EMAIMEP mediante informe del
administrador del contrato, quien establecera en su informe el incumplimiento, fechas
y montos.

GARANTIA:

Garantia técnica.

La garantia técnica entregada, se devolvera de acuerdo con lo establecido en el articulo
263 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

LUGAR DE ENTREGA:

Provincia de Manabi, Cantén Montecristi, Parroquia Montecristi, en las instalaciones
de la Empresa de Aseo Integral Montecristi-EP, ubicada en la calle Pichincha y Av.
Manta, cerca del cementerio general

RECEPCION:

La Recepcion de los bienes adquiridos, se realizara conforme lo dispuesto en el articulo
321 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS
PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacidn, sin
excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

-Proforma, y demas documentos de la fase precontractual que son parte del expediente
del presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista GARWATER S.A., con RUC: 1391719078001, certifica e informa que
los bienes cumplirdn con los términos de referencia descritos en la proforma aceptada
por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la misma que
forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga inicamente a quien se le otorga; quien
asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacidn
indebida por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.
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Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no se encuentra firmada
por la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificaciéon
presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicidon de bienes o prestacidn de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico;

2.- Las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacidn de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en
el catalogo electrdnico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente
ejercicio econdémico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacidn, refaccién, remodelacién, adecuacion,
mantenimiento o mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente
0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podra considerarse en forma
individual cada intervencidn, sino que la cuantia se calculara en funcidn de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econémico
sobre la construccion o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacidn no sea el sefialado en este numeral, se aplicara
el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizardn de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que
sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. {...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demds obligaciones contractuales, las que se determinardn por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o

arbitral.”
1A GUSTAVS”
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iINFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-025-EFR-EMAIMEP-2025
"CONTRATACION DE UN SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE TANQUES METALICOS DE 55 GALONES
CON SISTEMA GIRATORIO DESTINADOS A COMUNIDADES DEL CANTON MONTECRISTI"

FECHA: 15-JUL-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION DE GESTION DE RESIDUOS

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 73.14.03 MOBILIARIOS 73.04.03 MOBILIARIOS INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)
(Memorando Nro. EMAIMEP-DIRFIN-MEM-2025-0306)

OBJETO DE CONTRATACION: "CONTRATACION DE UN SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE TANQUES METALICOS DE 55 GALONES CON
SISTEMA GIRATORIO DESTINADOS A COMUNIDADES DEL CANTON MONTECRISTI"

CODIGO DE LA NECESIDAD: NIC-1360086760001-2025-00030

PROVEEDOR: VALENCIA RIVADENEIRA ELVIS ELIAN PROFORMA Nro. : 001
RUC: 1316430881001 FECHA: 08-JUL-2025
TELEFONO: 0992717997 CONTACTO: 0992717997
DIRECCION: MANTA-MANABI Calle 12 AV. 38 SN VIGENCIA: 60 DIAS
CORREO: elianvalrival2@gmail.com
UNIDAD
CPC DESCRIPCION DE CANTIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL
MEDIDA
Tanques:
Los tanques metalicos a ser adquiridos e instalados deberan cumplir con 90 $45.00 $4050,00

las siguientes especificaciones técnicas minimas, orientadas a garantizar
su resistencia, funcionalidad, estética urbana y compatibilidad con el
entorno de uso publico del cantén Montecristi:

1. Capacidad y dimensiones
¢ Capacidad nominal: 55 galones.
¢ Forma: cilindrica tipo tambor modificado.
¢ Dimensiones aproximadas: altura entre 89cm a 92 cm, diametro
de 58cm .

2. Material y estructura
e Fabricacién en lamina metalica galvanizada o acero al carbono,
con espesor minimo equivalente a calibre 18 (= 1,25 mm).

¢ Acabado interno con fondo anticorrosivo y proteccion contra la
oxidacion.

Instalacién:

1. Soporte y sistema de fijacion

e El tanque debe estar fijado a una estructura metalica de soporte
empotrable, disefiada en tubos redondos o cuadrados de acero de
al menos 1,5 pulgadas de diametro.

e El sistema debera incorporar un mecanismo giratorio o abatible
(tipo bisagra o eje central), que permita voltear el recipiente para
facilitar la descarga manual de residuos, sin necesidad de 60 $65.50 | $3930,00
desmontar el tambor.

e Estructura disefiada para anclaje firme al piso mediante base
metdlica con placas perforadas, pernos expansivos o soldadura,
segun el tipo de superficie urbana.

e Altura total del conjunto (tanque mas soporte): entre 100y 125 cm,
accesible para usuarios peatonales.

2. Colores y acabado final
e Los tanques seran pintados en colores institucionales: verde, rojo
o azul, seleccionados conforme al disefio urbano, la ubicacion
geografica y las estrategias de ordenamiento del ornato que
determine la Empresa Publica.
e La pintura debera ser de tipo industrial, resistente a la intemperie,
humedad y radiacion UV, adecuada para exteriores.
e FEl acabado debe ser liso, sin rebabas ni bordes filosos,
asegurando la seguridad del usuario y el personal de recoleccién.
3. Rotulacion institucional y educativa
Cada tanque debera incluir, de manera visible, los siguientes elementos:
e El logotipo oficial de EMAIMEP (Empresa Puablica Municipal de
Aseo Integral Montecristi EP), colocado mediante pintura o
adhesivo resistente.
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e FEltexto “TACHO DE BASURA" y el simbolo universal de reciclaje,
ambos en pintura blanca y de alta visibilidad.

e Frases de educacion ambiental que fomenten Ia
corresponsabilidad ciudadana, como:
> “Montecristi limpio depende de ti”
> “Cuida tu barrio, deposita la basura aqui”
> “Ta haces la diferencia”

Estas frases seran determinadas o aprobadas por EMAIMEP en el
momento de ejecucion, con el fin de armonizar los mensajes en toda la
infraestructura instalada.

4. Requisitos funcionales
e Resistencia estructural a impactos, uso frecuente y condiciones
climaticas.
e Estabilidad del conjunto instalado para evitar volcamiento.
e Mantenimiento sencillo (limpieza externa, repintado, ajuste de eje).
e Accesibilidad para el vaciado seguro y eficiente por parte del
personal operativo.
Incorporacion de asas o manijas laterales (si aplica), para facilitar
manipulacion en caso de retiro temporal o mantenimiento.

Imagen referencal del diseﬁo'técnico

-RESHm::

B

SUBTOTAL | $7980,00
IVA 15% $ 0,00
TOTAL | $7980,00

Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estard a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, su Reglamento

General de aplicacion, y demds normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estara a cargo del Arq. XAVIER NORBERTO
SANCHEZ MANTUANO, AYUDANTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,
xavier.sanchez@emaimep.gob.ec, quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificara
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN | que los bienes/servicios adquiridos, cumplan con las especificaciones técnicas
COMPRA establecidas en el objeto contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de
compra, en cualquier momento durante la ejecucion del referido instrumento, para lo
cual bastard unicamente la notificacion al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP, pagara la orden de compra para
la "CONTRATACION DE UN SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE TANQUES METALICOS
DE 55 GALONES CON SISTEMA GIRATORIO DESTINADOS A COMUNIDADES DEL CANTON
MONTECRISTI", una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los componentes
de los bienes, conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:

Los pagos se realizaran mediante transferencia bancaria en ddlares americanos, una
FORMA DE PAGO: vez el servicio haya sido recibido a entera satisfaccién de la entidad contratante y
cumpla con toda la documentacion requerida para el efecto.

Condiciones de pago:
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a) Contra Entrega: El pago se realizard bajo la modalidad de pagos parciales contra
entrega, de acuerdo con la ejecucidn progresiva del servicio conforme al
cronograma mensual establecido por EMAIMEP.

b) Anticipo: No se contempla anticipo para este proceso.

c) Validacion: Los pagos seran autorizados Unicamente tras la verificacion técnica y

administrativa del cumplimiento parcial, y seran procesados por la entidad de acuerdo

con los plazos establecidos en la normativa financiera y contractual del sector publico.

d) Otros: Cada pago sera procesado siempre que se haya verificado la correcta

ejecucion de la entrega parcial correspondiente, y previa presentacién de la siguiente

documentacioén obligatoria:

e Informe de entrega de bienes y ejecucion del servicio, emitido por el proveedor.

e Informe de conformidad y satisfaccién emitido por el administrador de la orden de

servicio.

® Acta de entrega—recepcion parcial, debidamente suscrita.

e Registro fotografico de los tanques instalados, georreferenciados segun los puntos

definidos por EMAIMEP.

e Factura correspondiente al numero de unidades entregadas e instaladas en el

periodo.

e Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones patronales (IESS).

e Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones tributarias (SRI).

e Certificado de garantia técnica de los bienes instalados.

e Comprobante de ingreso a bodega o validacidn logistica de entrega, si aplica.

e Cualquier otro documento habilitante conforme a la normativa legal vigente.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion serd de 30 dias contados a partir de la notificacion de inicio del
servicio por parte del administrador de la orden de compra.
Calendario de entrega

No. de Detalle del

Entregas Servicio Plazo de Entregas

Entrega 1- | 90 Seran entregados sin estructura de anclaje 10 dias a partir de la
suscripcion de la orden de
serviciolcompra.

Entrega 2= | 60 Seran instalados con su respectivo soporte y sistema | 20 dias a partir de la

de fijacion en sitios determinados por la Empresa | conformidad de la entrega
Publica Municipal de Aseo Integral Montecristi EP — | N.1.
EMAIMEP

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Obligaciones del Contratista:

® Dar cumplimiento total a los términos de referencia establecidos.

e Dar cumplimiento a todas las clausulas establecidas en la orden de servicio.

® Entregar la informacién y documentacion solicitada por el administrador de la orden
de compra para dar solucion

a un problema que eventualmente pudiera suscitarse en la ejecucién contractual.

® Suscribir las Actas de Entrega Recepcion Parcial y/o Definitiva de los servicios
contratados.

e Guardar confidencialidad respecto de toda la informacidon obtenida dentro del
cumplimiento de sus obligaciones.

Obligaciones de la Contratante:

e Cancelar a favor del contratista, los valores facturados de conformidad con la forma
de pago establecida.

e Dar al contratista todas las facilidades para la correcta ejecucién del objeto
contractual.

® Proporcionar al contratista, la informacién disponible para el cumplimiento del
contrato.

e Verificar que el objeto del contrato a recibirse sea el ofertado por el contratista y se
halle de acuerdo.
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® Suscribir acta entrega — recepcidn Unica a entera satisfaccion.

MULTAS:

Por cada dia de retraso en la entrega de los servicios contratados o por incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud del contrato, el proveedor se
obliga a pagar la cantidad de 1x1000 del monto total del contrato.

Si el valor de las multas llegaré a superar el valor del 5% del monto total del contrato,
el Contratante podra declarar anticipada y unilateralmente la terminacién del contrato,
conforme el numeral 3 del articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

Las multas mencionadas no se aplicaran, siempre y cuando el retraso devenga de un
hecho de caso fortuito o de fuerza mayor, mismo que debera ser comunicado por
escrito a la entidad solicitante, en un término maximo de cuarenta y ocho (48) horas
posteriores a ocurrido el evento. Producido el hecho, de no mediar dicha notificacion,
se entenderd como no ocurrido y se procederd con la aplicacidén de las multas a que
hubiere lugar. El pago de las multas no exime al proveedor del cumplimiento de sus
obligaciones adquiridas.

La multa sera descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.

Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313 del
RGLOSNCP, y al articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica de la terminacidn de los contratos.

GARANTIA:

Garantia Técnica

LUGAR DE ENTREGA:

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”,
ubicadas en la Provincia de Manabi, cantén Montecristi, Calle Pichincha y Manta, cerca
del cementerio General.

RECEPCION:

La Recepcion de los bienes adquiridos, se realizara conforme lo dispuesto en el articulo
321 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS
PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacidn, sin
excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

Términos de Referencia de la contratante.

-Proforma, y demas documentos de la fase precontractual que son parte del expediente
del presente proceso de contratacion.

La Contratista VALENCIA RIVADENEIRA ELVIS ELIAN, con RUC: 1316430881001,
certifica e informa que los bienes/servicios cumpliran con las especificaciones técnicas
descritas, en la proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL
“MONTECRISTI-EP” la misma que forma parte integrante de esta orden de compra y
garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga nicamente a quien se le otorga; quien
asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacion
indebida por parte de otras personas.
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La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP”, podrd dar por
ACEPTACION: terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtira ningin efecto si la misma no se encuentra firmada por
la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacion presupuestaria
sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicidn de bienes o prestacion de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en el
catdlogo electrdnico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econdémico; vy,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccién, remodelacién, adecuacidon, mantenimiento
o0 mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podrd considerarse en forma individual cada
intervencidn, sino que la cuantia se calculard en funcién de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econdmico sobre la construccidn
oinfraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacién no sea el sefialado en este numeral, se aplicard el procedimiento de menor
cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea
necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecuciéon de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas serdan impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.”
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iINFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-026-EFR-EMAIMEP-2025
“CONTRATACION DE UN SERVICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDADANIA
DEL CANTON MONTECRISTI A TRAVES DE 8 TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL POR MODALIDAD VIRTUAL”

FECHA: 15-JUL-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION DE GESTION DE RESIDUOS

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 73.06.13 CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL (Memorando Nro. EMAIMEP-DIRFIN-
MEM-2025-0307)

OBJETO DE CONTRATACION: “CONTRATACION DE UN SERVICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y FOMENTO CULTURAL DE LA
CIUDADANIA DEL CANTON MONTECRISTI A TRAVES DE 8 TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL POR MODALIDAD VIRTUAL”

CODIGO DE LA NECESIDAD: NIC-1360086760001-2025-00031

PROVEEDOR: KENOS ACADEMY S.A.S. PROFORMA Nro. : KA-2025-001
RUC: 1391937992001 FECHA: 11-JUL-2025
TELEFONO: 0988687809 CONTACTO: 0988687809
DIRECCION: MANTA-MANABI 24 28 VIGENCIA: 60 DiAS
CORREO: kenosacademy@gmail.com
UNIDAD DE
cPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | V.UNITARIO V.TOTAL

El proveedor del servicio debera enfregar los siguientes productos,
conforme al alcance y metodologia establecida:

» Presentacion pedagogica por modulo, que incluya el desarrollo
de unidades tematicas, estrategias educativas y metodologias
de ensefianza por cada modulo (entregado junto con la oferta
técnica).Plan de implementacion del servicio, que incluya el u 1 56000,00 56000/00
perfil del equipe responsable y el cronocgrama detallado de
ejecuciaén (entregado junto con la oferta técnica).

#« (Guia de uso de la plataforma educativa, con instrucciones
claras y accesibles desde el regisiro hasta la obtencion de
certificados.

» Implementacion de los ocho (8) modulos virtuales, cargados y
habilitados en una plataforma educativa asincronica, accesible
para usuarios con inscripciones ilimitadas.

» Contenidos pedagdgicos desarrollados, incluyendo al menos
de 2 a 4 unidades por mdédulo, con sus respectivos materiales:
textos, actividades interactivas, videos, infografias vy

9290000115 evaluaciones formativas.

# Certificados digitales automaticos, generados por la plataforma
para cada participante gue concluya satisfactoriamente cada
modulo.

# Certificados fisicos consolidados, emitidos y entregados a
EMAIMERP para todos los participantes que hayan completado
los ocho modulos del programa.

» Reportes estadisticos de participacion vy rendimiento,
generados por la plataforma al finalizar cada mdadulo, con
indicadores de acceso, progreso, evaluacion y resultados.

» Informe parcial del proceso, presentado a la mitad de la
ejecucién, que describa avances, incidencias, acciones
correctivas y nivel de cumplimiento del cronograma.

@ [Informe final consolidado, con evaluacion global del programa,
analisis de impacto, registro total de participantes,
recomendaciones institucionales y copia de todos los
productos entregados en medios fisicos y digitales.

SUBTOTAL $6000,00

IVA15% | $ 900,00

TOTAL $ 6900,00

Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, su Reglamento
General de aplicacidn, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estara a cargo del Arq. XAVIER NORBERTO
SANCHEZ MANTUANO, AYUDANTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,
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ADMINISTRADOR DE LA ORDEN
COMPRA

xavier.sanchez@emaimep.gob.ec, quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificard
que los servicios adquiridos, cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en
el objeto contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de
compra, en cualquier momento durante la ejecucion del referido instrumento, para lo
cual bastard unicamente la notificacidn al contratista.

FORMA DE PAGO:

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP, pagara la orden de compra para
la “CONTRATACION DE UN SERVICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y
FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDADANIA DEL CANTON MONTECRISTI A TRAVES DE 8
TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL POR MODALIDAD VIRTUAL”, una vez que se
hayan ejecutado y cumplido con todos los componentes de los bienes, conforme con
el siguiente detalle:

Forma de pago:

Los pagos se realizaran contra entrega de productos parciales debidamente aprobados
por EMAIMEP, segln el siguiente esquema:

50% al momento de la aprobacién formal de la guia de uso de la plataforma educativa,
junto los servicios de la entrega N.1.

40% al momento de la activacion completa de los ocho (8) mddulos en la plataforma
para su ejecucion, junto los servicios de la entrega N.2.

10% contra la entrega de los certificados fisicos de participacién correspondientes a
todos los ciudadanos aprobados en el programa, junto los servicios de la entrega N.3.
Se realizardn una vez se cuente con la entera satisfaccion del administrador de
contrato.

Condiciones de pago:

a) Contra Entrega: El pago se realizara bajo la modalidad de pagos parciales contra
entrega, de acuerdo con el literal 21 del presente término de referencia.

b) Anticipo: No se contempla anticipo para este proceso.

c) Validacion: Los pagos serdn autorizados Unicamente tras la verificacién técnica y

administrativa del cumplimiento parcial, y seran procesados por la entidad de acuerdo

con los plazos establecidos en la normativa financiera y contractual del sector publico.

d) Otros: Cada pago serd procesado siempre que se haya verificado la correcta

ejecucidn de la entrega parcial correspondiente, y previa presentaciéon de la siguiente

documentacidn obligatoria:

e Informe de entrega de bienes y ejecucidn del servicio, emitido por el proveedor.

e Informe de conformidad y satisfaccion emitido por el administrador de la orden de

servicio.

® Acta de entrega—recepcion parcial, debidamente suscrita.

e Registro fotografico de los tanques instalados, georreferenciados segun los puntos

definidos por EMAIMEP.

e Factura correspondiente al nimero de unidades entregadas e instaladas en el

periodo.

o Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones patronales (IESS).

o Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones tributarias (SRI).

e Certificado de garantia técnica de los bienes instalados.

e Comprobante de ingreso a bodega o validacién logistica de entrega, si aplica.

e Cualquier otro documento habilitante conforme a la normativa legal vigente.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién serd de 150 dias contados a partir de la notificacion de inicio del
servicio por parte del administrador de |la orden de compra.

Calendario de Entrega:
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No. de Entregas

Detalle del Servicio

Plazo de Entregas

Entrega 1:

Contenidos pedagogicos
desarrollados, incluyendo al
menos de 2 a 4 unidades por
maodulo, con sus respectivos

10 dias a partir de notificacion
de inicio del servicio por parte
del administrador de la orden de
compra/servicio.

materiales: textos, actividades

interactivas, videos, infografias
y evaluaciones formativas.

Entrega 2: Guia de uso de la plataforma | 10 dias a partir de la aprobacion
educativa, con instrucciones | de la entrega 1.

claras y accesibles desde el
registro hasta la obtencion de

certificados.

Implementacion de los ocho (8)
modulos virtuales, cargados y
habilitados en una plataforma
educativa asincronica,
accesible para usuarios con
inscripciones ilimitadas.

Entrega 3: Certificados fisicos | Maximo 130 dias a partir de la
consolidados, emitidos Y | aprobacién de la entrega 2.

entregados a EMAIMEP para
todos los participantes que
hayan completado los ocho

modulos del programa.

Reportes estadisticos de
participacion y  rendimiento,
generados por la plataforma al
finalizar cada moédulo, con

indicadores de acceso,
progreso, evaluacion y
resultados.

Informe parcial del proceso,
presentado a la mitad de la
ejecucion, que describa
avances, incidencias, acciones
correctivas y nivel de
cumplimiento del cronograma.

Informe final consolidado, con
evaluacion global del programa,
andlisis de impacto, registro
total de participantes,
recomendaciones
institucionales y copia de todos
los productos entregados en
medios fisicos y digitales.

Obligaciones del Contratista:

e Dar cumplimiento total a los términos de referencia establecidos.

e Dar cumplimiento a todas las cldusulas establecidas en la orden de servicio.
e Entregar la informacion y documentacion solicitada por el administrador de
la orden de compra para dar solucién a un problema que eventualmente
pudiera suscitarse en la ejecucidn contractual.

® Suscribir las Actas de Entrega Recepcion Parcial y/o Definitiva de los servicios
contratados.

e Guardar confidencialidad respecto de toda la informacién obtenida dentro
del cumplimiento de sus obligaciones.

Obligaciones de la Contratante:

e Cancelar a favor del contratista, los valores facturados de conformidad con la forma
de pago establecida.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
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e Dar al contratista todas las facilidades para la correcta ejecucién del objeto
contractual.

e Proporcionar al contratista, la informacién disponible para el cumplimiento del
contrato.

e Verificar que el objeto del contrato a recibirse sea el ofertado por el contratista y se
halle de acuerdo.

® Suscribir acta entrega — recepcidén Unica a entera satisfaccion.

MULTAS:

Por cada dia de retraso en la entrega de los servicios contratados o por incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud del contrato, el proveedor se
obliga a pagar la cantidad de 1x1000 del monto total del contrato.

Si el valor de las multas llegaré a superar el valor del 5% del monto total del contrato,
el Contratante podra declarar anticipada y unilateralmente la terminacidn del contrato,
conforme el numeral 3 del articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

Las multas mencionadas no se aplicaran, siempre y cuando el retraso devenga de un
hecho de caso fortuito o de fuerza mayor, mismo que debera ser comunicado por
escrito a la entidad solicitante, en un término maximo de cuarenta y ocho (48) horas
posteriores a ocurrido el evento. Producido el hecho, de no mediar dicha notificacion,
se entenderd como no ocurrido y se procedera con la aplicacién de las multas a que
hubiere lugar.

El pago de las multas no exime al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones
adquiridas.

La multa serd descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.

Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313 del
RGLOSNCP, y al articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica de la terminacion de los contratos.

GARANTIA:

No aplica

LUGAR DE ENTREGA:

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”,
ubicadas en la Provincia de Manabi, cantén Montecristi, Calle Pichincha y Manta, cerca
del cementerio General.

RECEPCION:

La Recepcion de los bienes adquiridos, se realizarad conforme lo dispuesto en el articulo
321 del Reglamento General a la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién
Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacidn, sin
excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria vy
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

Términos de Referencia de la contratante.

-Proforma, y demas documentos de la fase precontractual que son parte del expediente
del presente proceso de contratacion.

La Contratista KENOS ACADEMY S.A.S., con RUC: 1391937992001, certifica e informa
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que los servicios cumpliran con las especificaciones técnicas descritas, en la proforma
aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la
misma que forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga inicamente a quien se le otorga; quien
asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacion
indebida por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP”, podra dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la

LA L Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no se encuentra firmada por
la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacién presupuestaria
sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica —LOSNCP-, prevé:
“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicidon de bienes o prestacién de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en el
catdlogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econdmico; vy,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccidén, remodelacién, ad ecuacion, mantenimiento o
mejora de una construccidon o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podra considerarse en forma individual cada
intervencidn, sino que la cuantia se calculara en funcion de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econdmico sobre la construccion
o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacidn no sea el sefialado en este numeral, se aplicara el procedimiento de menor
cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea
necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demas obligaciones contractuales, las que se determinardn por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitra
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-030-EFR-EMAIMEP-2025
“CONTRATACION DE UN SERVICIO DE FORTALECIMIENTO COMERCIAL E INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL
MONTECRISTI EP (EMAIMEP), DIRIGIDO AL SECTOR INDUSTRIAL"

FECHA: 23-SEPTIEMBRE-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION DE GESTION DE RESIDUOS EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP”

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 73.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD Memorando Nro. EMAIMEP-DIRFIN-MEM-2025-
0411

OBJETO DE CONTRATACION: “CONTRATACION DE UN SERVICIO DE FORTALECIMIENTO COMERCIAL E INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL
DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI EP (EMAIMEP), DIRIGIDO AL SECTOR INDUSTRIAL”.

CODIGO DE LA NECESIDAD: NIC-1360086760001-2025-00033

PROVEEDOR: KENOS ACADEMY S.A.S
RUC: 1391937992001 FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TELEFON,O: 0988687809 CONTACTO: 0988687809
DIRECCION: Calle: 24 Interseccidn: 28 Numero de piso: B Referencia: Edificio Color Gris | yvIGENCIA: 60 DIAS

CORREO: kenosacademy@gmail.com

PROFORMA Nro.: PROFORMA KA-2025-025

UNIDAD DE

CPC

DESCRIPCION

MEDIDA

CANTIDAD

V.UNITARIO

V.TOTAL

836100011

Entrega 1 a) Generacién de contenido audiovisual
digital. Dos videos promocionales: Cada video
debera tener una duracién aproximada de 2 a 3
minutos. El contenido debe resaltar los servicios
de la EMAIMEP, la importancia de la correcta
disposicion de residuos industriales no peligrosos
y el compromiso compartido entre la empresa
publica y las industrias. Los videos deberan incluir
testimonios o entrevistas breves con
representantes de las industrias aliadas, imagenes
de las operaciones de la EMAIMEP y mensajes
institucionales de sensibilizacion ambiental.

La produccion debe ser profesional, con edicion
digital de alta calidad y adaptaciones para difusion
en medios institucionales y en los canales internos
de comunicacién de las industrias.

UNIDAD

1

$2.950,00

$2.950,00

9290000115

Entrega 1 b) Servicio de prestacion de una
plataforma educativa virtual de fidelizacion EI
proveedor deberd garantizar el acceso a una
plataforma educativa virtual durante un periodo de
seis (6) meses, que permita la formacion y
seguimiento de los participantes. Se entregaran
160

credenciales de acceso, distribuidas entre al
menos 16 industrias relacionadas con la
EMAIMEP (10 por cada una), dirigidas al personal
que interviene en los procesos de generacion y
gestion de residuos

industriales. La plataforma debera incluir el disefio
y ejecucion de un curso virtual de actualizacion en
gestion ambiental, compuesto por médulos con
lecturas, recursos audiovisuales y actividades
interactivas que fortalezcan la conciencia
ambiental y las competencias técnicas de los
participantes.

UNIDAD

$2.990,00

$2.990,00

Entrega N.2: Servicio de vinculacion industrial a
través de la participacion en un evento nacional
de promocién comercial, con activacion incluida.
Organizacion y ejecucion de la participacion de la
EMAIMEP en un evento nacional de promocion
comercial, con activacion incluida en conjunto con
industrias relacionadas, como espacio de
promocion y fortalecimiento comercial. La
participacion debera contemplar una activacion
institucional incluida, que refuerce la imagen
corporativa de la EMAIMEP y permita interactuar
con actores clave del sector industrial.

UNIDAD

$3.970,00

$3.970,00

SUBTOTAL

$9.910,00
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IVA 15% $1.486,50

TOTAL $11.396,50

Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estard a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento
General de aplicacidn, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN
COMPRA

La administracidon de la orden de compra, estara a cargo del Sr. Leonardo Moreira
Roca leonardo.moreira@emaimep.gob.ec quien velard por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de
Compra y verificard que los servicios contratados, cumplan con los términos de
referencia establecidos en el objeto contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de
compra, en cualquier momento durante la ejecucidon del referido instrumento, para
lo cual bastara Unicamente la notificacidn al contratista.

FORMA DE PAGO:

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagara la orden de compra
para el “CONTRATACION DE UN SERVICIO DE FORTALECIMIENTO COMERCIAL E
INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI EP
(EMAIMEP), DIRIGIDO AL SECTOR INDUSTRIAL"una vez que se hayan ejecutado y
cumplido con todos los componentes del servicio, conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:
Los pagos se realizaran contra entrega de los servicios/productos parciales, debidamente
aprobados/recibidos a satisfaccion por EMAIMEP, segun el siguiente esquema:

e 50% con la entrega a satisfaccién N.1.(Entrega primer producto)

e 50% con la entrega a satisfaccion N.2. (Entrega segundo producto).

Se realizaran una vez se cuente con la entera satisfaccion del administrador de contrato.
Condiciones de pago:

Contra Entrega: El pago se realizara bajo la modalidad de pagos parciales contra entrega de
los servicios/productos, de acuerdo con el numeral 21 sefialados en los término de
referencia.

b) Anticipo: No se contempla anticipo para este proceso.

c) Validacién: Los pagos seran autorizados Unicamente tras la verificacion técnica y
administrativa del cumplimiento parcial, y serdn procesados por la entidad de acuerdo con
los plazos establecidos en la normativa financiera y contractual del sector publico.

d) Otros: Cada pago sera procesado siempre que se haya verificado la correcta ejecucién de
la entrega parcial correspondiente, y previa presentacion de la siguiente documentacion

obligatoria:
1. Informe de servicios/productos entregados y ejecucidn del servicio, emitido por el
proveedor.
2. Informe de conformidad y satisfaccién emitido por el administrador de la orden de
servicio.
3. Acta de entrega—recepcion parcial y/o definitiva (de acuerdo al caso), debidamente
suscrita.

4. Factura correspondiente al servicio.

5. Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones patronales (IESS).

6. Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones tributarias (SRI).

7. Certificado emitido por la Contraloria, de no tener valores pendientes de pago por
responsabilidades.
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8. Cualquier otro documento habilitante conforme a la normativa legal vigente.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion sera de: 45 dias a partir del dia siguiente a la notificacién de inicio
de la ejecucion del servicio por parte del administrador de la orden de compra.

Productos esperados:

Se espera obtener “CONTRATACION DE UN SERVICIO DE FORTALECIMIENTO
COMERCIAL E INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL
MONTECRISTI EP (EMAIMEP), DIRIGIDO AL SECTOR INDUSTRIAL" con los siguientes
productos:

Entrega 1 a) Generacidn de contenido audiovisual digital. Dos videos promocionales:
Cada video deberd tener una duracién aproximada de 2 a 3 minutos. El contenido
debe resaltar los servicios de la EMAIMEP, la importancia de la correcta disposicion
de residuos industriales no peligrosos y el compromiso compartido entre la empresa
publica y las industrias. Los videos deberan incluir testimonios o entrevistas breves
con representantes de las industrias aliadas, imdgenes de las operaciones de la
EMAIMEP y mensajes institucionales de sensibilizacién ambiental.

La produccion debe ser profesional, con edicién digital de alta calidad vy
adaptaciones para difusion en medios institucionales y en los canales internos de
comunicacion de las industrias.

Entrega 1 b) Servicio de prestacién de una plataforma educativa virtual de
fidelizacidn El proveedor deberd garantizar el acceso a una plataforma educativa
virtual durante un periodo de seis (6) meses, que permita la formacién vy
seguimiento de los participantes. Se entregaran 160

credenciales de acceso, distribuidas entre al menos 16 industrias relacionadas con
la EMAIMEP (10 por cada una), dirigidas al personal que interviene en los procesos
de generacién y gestion de residuos

industriales. La plataforma debera incluir el disefio y ejecucidn de un curso virtual
de actualizacion en gestidon ambiental, compuesto por mdédulos con

lecturas, recursos audiovisuales y actividades interactivas que fortalezcan la
conciencia ambiental y las competencias técnicas de los participantes.

Entrega N.2: Servicio de vinculacién industrial a través de la participaciéon en un
evento nacional de promocién comercial, con activacién incluida. Organizacion y
ejecucion de la participacion de la EMAIMEP en un evento nacional de promocién
comercial, con activacidn incluida en conjunto con industrias relacionadas, como
espacio de promocidon y fortalecimiento comercial. La participacion debera
contemplar una activacion institucional incluida, que refuerce la imagen corporativa
de la EMAIMEP y permita interactuar con actores clave del sector industrial.

OBLIGACIONES
CONTRATISTA:

DEL

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la Entidad Contratante y
a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia
de la contravencién o falta de cumplimiento de cualquier norma juridica por parte
del contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales
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una discrepancia o contradiccion con relacién a cualquier norma juridica, el
contratista debera informar de esto a la Entidad Contratante.

A mas de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las
Condiciones Generales, el CONTRATISTA estd obligado a cumplir con cualquiera otra
que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar
en cualquier documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del
contrato, en un plazo 15 dias contados a partir de la peticion escrita formulada por
el contratista.

Designar el Administrador del contrato, quien sera el encargado de vigilar y hacer
cumplir los Términos de Referencia y/o especificaciones técnicas establecidos en los
pliegos, supervisara y controlara los servicios que realiza el oferente ganador y se
cumpla con el plazo determinado, de conformidad a lo previsto en los Art.70 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica (LOSNCP).

MULTAS:

Se imputaran las siguientes multas, las cuales no son excusas excluyentes entre si:
Por cada dia de retraso en la ejecucion de las obligaciones contractuales por parte
del Contratista, se aplicara la multa de 1 por 1.000 del valor del contrato por
incumplimiento.

La multa sera descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.

OTRAS CAUSALES POR INCUMPLIMIENTO:

Las otras causales estardn en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacién Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313
del RGLOSNCP, y al articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica de la terminacion de los contratos.

GARANTIA:

De ser el caso, en esta Orden de compra se rendird la garantia técnica, de
conformidad con lo establecido en la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica y su Reglamento General de aplicacion.

Para las garantias considerar lo establecido en los articulos 260, 261 y 262 del
RGLOSNCP. En esta seccidon se debera detallar las garantias que apliquen conforme
la naturaleza del proceso o colocar "No aplica™.

LUGAR DE ENTREGA:

Provincia: Manabi - Cantdn Montecristi.

RECEPCION:

La Recepcidn de los bienes adquiridos/ servicios contratados, se realizara conforme
lo dispuesto en el articulo 321 del Reglamento General a la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS
PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion,
sin excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrdnicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.
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Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

-Proforma, y demas documentos de la fase precontractual que son parte del
expediente del presente proceso de contratacion.

La Contratista KENOS ACADEMY S.A.S con RUC: 1391937992001, certifica e informa
que el servicio cumplird con los términos de referencia descritos en la proforma
aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP”

la misma que forma parte integrante de esta orden de compray garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga;
quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de
utilizacidn indebida por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por terminada
la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley

NLAATACLE Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no se encuentra firmada
por la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacion
presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica —-LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea inferior a multiplicar
el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacion de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en el catalogo electrénico
y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccion, remodelacion, adecuacion, mantenimiento o mejora de una
construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podra considerarse en forma individual cada intervencion, sino que la cuantia se calculard en funcién de
todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econdmico sobre la construccidn o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion
no sea el sefialado en este numeral, se aplicara el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizardn de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que
este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por incumplimientos de las
demas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el incumplimiento, fechas
y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.”

Firmdo el ectroni cament e por Ll vArvndi> eA\’e\iKOchKEnliEeRioA
H{FALCONEZ REVES AREA ZAVBRANO
TNLGO. ELIAS FALCONEZ REYES
GERENTE GENERAL KEN;;Z fgc?f;%‘fg"z"goi’*s
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP EL CONTRATISTA
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Elaborado por:
Ing. Jéssica Constante Arteaga
Directora Administrativa

Revisado por:
Abg. Martha Espinoza Cevallos
Directora Juridica
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: I1C-031-EFR-EMAIMEP-2025
“SERVICIO DE FUMIGACION, SANEAMIENTO DE PLAGAS Y CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES, DENTRO DEL VERTEDERO DE
LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”

FECHA: 23-SEPTIEMBRE-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION DE RESIDUOS EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP”

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 73.02.09 SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION,
LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES

RECICLABLES.

OBJETO DE CONTRATACION: “SERVICIO DE FUMIGACION, SANEAMIENTO DE PLAGAS Y CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES, DENTRO
DEL VERTEDERO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”.

CODIGO DE LA NECESIDAD: NIC-1360086760001-2025-00035

PROVEEDOR: FRANCO PALACIOS FRANKLIN FEDERICO PROFORMA Nro.: 001
RUC: 1300018866001 FECHA: 17 de septiembre de 2025
TELEFONO: 0990193322 CONTACTO: 0990193322

DIRECCION: Calle: 10 DE AGOSTO Numero: S/N Interseccién: CALLE FRANCISCO | VIGENCIA: 60 DIAS
CUADROS Referencia: A MEDIA CUADRA DEL SUBCENTRO DE SALUD
MONTECRISTI

CORREO: fffrancop@hotmail.com

UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
8531002110 Servicios de fumigacion y saneamiento de UNIDAD 8 $800,00 $6.400,00

plagas que incluya servicios de desratizaciony
control de vectores y roedores dentro del
relleno sanitario (120.000 m2), y zonas
aledafias que tienen influencia en la parte
ambiental del vertedero dentro de un periodo
de 30 dias, 2 servicios por semana, a partir de
la notificacién del inicio de servicio por parte
del administrador de la orden de compra.

SUBTOTAL $6.400,00
IVA 15% 960,00
TOTAL $7.360,00

Notas:
-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.
-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)
-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento
General de aplicacién, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estard a cargo del Ing. Jefferson Mero Bravo,
Director de Gesti6n de Residuos, jefferson.mero@emaimep.gob.ec quien velara por el
cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de
la Orden de Compra y verificara que los servicios contratados, cumplan con los
términos de referencia establecidos en el objeto contractual.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN | | 5 m3xima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de
COMPRA . . L S

compra, en cualquier momento durante la ejecucién del referido instrumento, para
lo cual bastara unicamente la notificacién al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagara la orden de compra
para el “SERVICIO DE FUMIGACION, SANEAMIENTO DE PLAGAS Y CONTROL DE VECTORES Y
ROEDORES, DENTRO DEL VERTEDERO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL
MONTECRISTI-EP” una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los

FORMA DE PAGO: componentes del servicio, conforme con el siguiente detalle:
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Forma de pago:

Los pagos se realizardan mediante transferencia bancaria en délares americanos, se
realizardn con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad
contratantes relacionados con la partida presupuestaria para la adquisiciéon del
servicio de fumigacion.

Los pagos se realizaran contra entrega del servicio, de manera parcial por servicio
recibido

Condiciones de pago:

Contra Entrega del servicio: Se cancelard contra entrega del servicio recibido de
manera parcial, por servicio recibido, previo al informe de satisfaccion del
administrador de la orden de compra, el informe de trabajos realizados por el
proveedor, anexo fotografico.

El plazo de ejecucién de la orden de compra es de 30 dias contados a partir: la
notificacidn de inicio del servicio por parte del administrador de la orden de compra.

Productos esperados:

Se espera obtener “SERVICIO DE FUMIGACION, SANEAMIENTO DE PLAGAS Y CONTROL DE
VECTORES Y ROEDORES, DENTRO DEL VERTEDERO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO
INTEGRAL MONTECRISTI-EP”, con los siguientes productos:

M DESCRIPCION DEL
CANTIDAD Y FRECUENCIA PERSONAL EQUIPOS AREA SERVICIO
P 8 servicios de fumigacion vy | -2 operadores | - 2 Bombas manuales| 120.000m2 | “SERVICIO DE
PLAZO DE EJECUCION: saneamiento de plagas que | de bombas de o de motor (incluido FUMIGACION,
incluya servicios de desratizaciény | fumigacion vy combustible, y todo SANEAMIENTO  DE
control de vectores y roedores | desratizacidon gasto adicional que EIEAGA\?E(\:(TS(;E;RO#
dentro del relleno saantarlo esto repre.sent‘.e' ROEDORES, DENTRO
(_120‘000_m2),yz.0nas aledafias que durante la ejecucién DEL VERTEDERO DE
tienen influencia en la parte del presente LA EMPRESA
ambiental del vertedero dentro de servicio) MUNICIPAL DE ASEO
un periodo de 30 dias, 2 servicios INTEGRAL
por semana, a partir de la - 1 camioneta 4x4 con MONTECRISTI-EP”
notificacion del inicio de servicio equipo de fumigacion
por parte del administrador de la (incluido chofer,
orden de compra. combustible, y todo
gasto que esta genere
durante la ejecucién
del presente servicio)

OBLIGACIONES DEL | Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o
CONTRATISTA: Especificaciones Técnicas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la Entidad Contratante y a
sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de
la contravencion o falta de cumplimiento de cualquier norma juridica por parte del
contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una
discrepancia o contradiccidn con relaciéon a cualquier norma juridica, el contratista
deberad informar de esto a la Entidad Contratante.

A mas de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones
Generales, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive
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natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier
documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién del
contrato, en un plazo 15 dias contados a partir de la peticion escrita formulada por el
contratista.

Designar el Administrador del contrato, quien serd el encargado de vigilar y hacer
cumplir los Términos de Referencia y/o especificaciones técnicas establecidos en los
pliegos, supervisara y controlara los servicios que realiza el oferente ganador y se
cumpla con el plazo determinado, de conformidad a lo previsto en los Art.70 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica (LOSNCP).

MULTAS:

Se imputaran las siguientes multas, las cuales no son excusas excluyentes entre si:
Por cada dia de retraso en la ejecucidon de las obligaciones contractuales por parte del
Contratista, se aplicara la multa de 1 por 1.000 del valor del contrato por
incumplimiento.

La multa serd descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.

OTRAS CAUSALES POR INCUMPLIMIENTO:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313 del
RGLOSNCP, y al articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica de la terminacién de los contratos.

GARANTIA:

De ser el caso, en esta Orden de compra se rendira la garantia técnica, de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publicay
su Reglamento General de aplicacion.

Para las garantias considerar lo establecido en los articulos 260, 261 y 262 del
RGLOSNCP. En esta seccion se deberd detallar las garantias que apliquen conforme la
naturaleza del proceso o colocar "No aplica”.

LUGAR DE ENTREGA:

Provincia: Manabi - Cantén Montecristi — Vertedero Municipal

RECEPCION:

La Recepcidn de los bienes adquiridos/ servicios contratados, se realizard conforme
lo dispuesto en el articulo 321 del Reglamento General a la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS
PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion,
sin excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrdnicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

-Proforma, y demds documentos de la fase precontractual que son parte del
expediente del presente proceso de contratacion.
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El Contratista FRANCO PALACIOS FRANKLIN FEDERICO, con RUC: 1300018866001,
certifica e informa que el servicio cumplird con los términos de referencia descritos
en la proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL
“MONTECRISTI-EP”

la misma que forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga;
quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de

utilizacidn indebida por parte de otras personas.

ACEPTACION: ) -
La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por terminada

la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley
Orgadnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Esta Orden de Compra no surtira ningin efecto si la misma no se encuentra firmada
por la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacion
presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica —-LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacidn de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea inferior a multiplicar
el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicidén de bienes o prestacidn de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en el catalogo electrdnico
y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccion, remodelacion, adecuacion, mantenimiento o mejora de una
construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podra considerarse en forma individual cada intervencidn, sino que la cuantia se calculara en funciéon de
todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econdmico sobre la construccidn o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion
no sea el sefialado en este numeral, se aplicara el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que este
habilitado en el Registro Unico de Proveedores. {...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por incumplimientos de las demas
obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas se calculardn sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el incumplimiento, fechasy
montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.”
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-032-EFR-EMAIMEP-2025
“CONTRATACION DE SOPORTE TECNICO, ACOMPANAMIENTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA GENESIS EN TODOS LOS MODULOS GUBERNAMENTALES.”

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS Memorando Nro.
EMAIMEP-DIRFIN-MEM-2025-0422

OBJETO DE CONTRATACION: “CONTRATACION DE SOPORTE TECNICO, ACOMPANAMIENTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GENESIS
EN TODOS LOS MODULOS GUBERNAMENTALES”.

CODIGO DE LA NECESIDAD: NIC-1360086760001-2025-00036

PROVEEDOR: GARCIA DELGADO BILLY ESTUARDO PROFORMA Nro. : 251-2025
RUC: 1307534709001 FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TELEFONO: 0988776700 —052-932699 CONTACTO: 0988776700 — 052-932699

DIRECCION: PORTOVIEJO: EDIFICIO GENESIS AV. DEL EJERCITO Y AV. AMERICA MANTA: | VIGENCIA: 45 DiAS
AV. MALECON FRENTE A LA PLAYA EL MURCIELAGO EDIFICIO EL NAVIO OFICINA 505
CORREOQ: billygarciadelgado@hotmail.com

UNIDAD
CPC DESCRIPCION DE MEDIDA | CANTIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL
CONTRATACION DE SOPORTE TECNICO,
IMCOMPANAMIENTO Y SERVICIO DE UNIDAD 1 $2.100,00 | $2.100,00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GENESIS EN TODOS
LOS MODULOS GUBERNAMENTALES
Primer mes: Adaptacion y configuracion del sistema
contable GENESIS para garantizar la correcta
exportacion de archivos en el formato requerido por
el sisterma ESIGEF, conforme a los parametros
exigidos.
v Apertura inicial
v"  Presupuesto inicial
831410513 v" Detalle de apertura ini:_:iﬂal
v"  Balance de comprobacion
v"  Cédulas presupuestarias de ingresos y
SOPORTE gastos.
TECNICO v" Transacciones reciprocas.
INFORMATICO v Generacion de respaldo de base de datos
completo.
Segundo mes: Prestacion de soporte técnico, asi
como asistencia funcional a los usuarios y generacior
de respaldo de base de datos completo.
Tercer mes: Prestacion de soporte técnico, asi como
asistencia funcional a los usuarios y generacion de
respaldo de base de datos completo.
SUBTOTAL | $2.100,00
IVA 15% $315,00
TOTAL | $2.415,00
Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento
General de aplicacién, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracién de la orden de compra, estara a cargo del ING. LUIS JUNIOR MENDOZA
PIN, correo institucional luis.mendoza@emaimep.gob.ec quien velard por el cabal vy
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN | oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de
COMPRA: Compra y verificard que los bienes adquiridos/ servicios contratados/ obras ejecutadas,
cumplan con las especificaciones técnicas/ términos de referencia establecidas en el objeto
contractual.
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La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de compra,
en cualquier momento durante la ejecucién del referido instrumento, para lo cual bastara
Unicamente la notificacion al contratista.

FORMA DE PAGO:

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagara la orden de compra para la
“CONTRATACION DE SOPORTE TECNICO, ACOMPANAMIENTO Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GENESIS EN TODOS LOS MODULOS GUBERNAMENTALES”
una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los componentes del servicio,
conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:
Se realizara mensualmente, contra entrega de la factura e informe técnico de satisfaccion.

Condiciones de pago:

Contra entrega recepcién del servicio de manera mensual: La forma de pago del presente
proceso, se realizard de manera mensual, contra entrega del servicio requerido; mismos que
deberan encontrarse a satisfaccion por el administrador de contrato designado por la
Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi EP. Previo al procesamiento del pago, se
deberd presentar los siguientes documentos:

a) Oficio de presentacion de documentos para pago, informe del proveedor de los servicios
dados.

b) Informe de satisfaccion por parte del Administrador de contrato.

d) Acta de entrega recepcién parcial y acta de entrega recepcién definitiva a satisfaccidn
(ultimo pago).

e) Factura electrénica con los datos de la entidad.

f) Certificado de cumplimiento tributario

g) Certificado de cumplimiento con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

h) Certificado bancario actualizado.

i) De acuerdo a lo establecido en el Articulo 57.1 de la Ley de la Contraloria General del
Estado, respecto a la compensacion obligatoria al momento de la liquidacidon de la
contratacion; en el uUltimo pago se deberd contar con la certificacion emitida por la
Contraloria General del Estado que acredite que no mantiene obligaciones pendientes de
pago derivadas de responsabilidades en firme determinadas por la Contraloria General del
Estado.

j) Certificado RUC actualizado.

k) Copia de cédula del representante legal.

I) Demds documentos establecidos en la normativa legal vigente.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion serd de 3 meses, contados al dia siguiente a partir de la suscripcién del
contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Obligaciones del contratista:

1. Dar cumplimiento total a los términos de referencia establecidos.

2. Dar cumplimiento a todas las clausulas establecidas en el contrato.

3. Entregar la informacion y documentacidn solicitada por el administrador del contrato para
dar solucion a un problema que eventualmente pudiera suscitarse en la ejecucidon
contractual.

4. Suscribir las Actas de Entrega Recepcion Parcial y/o Definitiva de los servicios contratados.
5. Guardar confidencialidad respecto de toda la informacidn obtenida dentro del
cumplimiento de sus obligaciones.

Obligaciones de la contratante:

1. Cancelar a favor del contratista, los valores facturados de conformidad con la forma de
pago establecida.

2. Dar al contratista todas las facilidades para la correcta ejecucidn del objeto contractual

3. Proporcionar al contratista, la informacion disponible para el cumplimiento del contrato.
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4. Verificar que el objeto del contrato a recibirse sea el ofertado por el contratista y se halle
de acuerdo.
5. Suscribir acta entrega — recepcidn Unica a entera satisfaccion.

MULTAS:

De acuerdo a lo establecido en el Art. 292 del REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA
NACIONAL CONTRATACION PUBLICA.

De conformidad con el articulo 71 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, todo contrato contendra una cldusula relacionada con las multas que la entidad
contratante podra imponer al contratista por incumplimiento contractual. La multa tendra
como finalidad sancionar la conducta del contratista por su negligencia e incumplimientos
imputables a sus obligaciones contractuales.

En los casos de retrasos injustificados respecto del cumplimiento del objeto contractual, la
entidad contratante establecera por cada dia de retardo en la ejecucion de las obligaciones
contractuales por parte del contratista, la aplicacién de una multa que en ningun caso sera
inferior al 1 x 1.000 del valor del contrato, que se calcularan sobre el porcentaje de las
obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, incluyendo el reajuste de precios
que corresponda y sin considerar los impuestos. En el caso de las obras, las multas se
calcularan de conformidad con el retraso injustificado imputable a la planilla que
corresponda.

Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, en sus articulos 306, 308, 310, y 313 del RGLOSNCP, vy al
articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica de la terminacion
de los contratos.

GARANTIA:

La garantia técnica tendrd una duracién igual al contrato (3 meses) y cubrira la calidad del
servicio brindado y la funcionalidad del sistema.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega del servicio debera realizarse en las instalaciones de la Empresa Municipal de Aseo
Integral Montecristi-EP, situada en el cantdn Montecristi de la Provincia de Manabi, entre la
calle Pichincha y Avenida Manta.

RECEPCION:

La Recepciodn de los servicios adquiridos, se realizara conforme lo dispuesto en el articulo 321
del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS
PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion, sin
excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad
de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra.
-Proforma, y demas documentos de la fase precontractual que son parte del expediente del
presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista, GARCIA DELGADO BILLY ESTUARDO con RUC: 1307534709001, certifica e
informa que los servicios cumpliran con los términos de referencia descritos en la proforma
aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la misma que
forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga; quien
asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacién indebida
por parte de otras personas.
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La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por terminada
la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contrataciéon Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no se encuentra firmada por la
maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacidon presupuestaria sobre
la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto integro
de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:

“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya cuantia sea
inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en el
catalogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econoémico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacién, refaccion, remodelacidn, adecuacién, mantenimiento o
mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Para estos casos, no podra considerarse en forma individual cada
intervencidn, sino que la cuantia se calculara en funcion de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio econd mico sobre la construccion
o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacién no sea el sefialado en este numeral, se aplicara el procedimiento de menor
cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizardn de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea
necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. {...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

“Las multas se impondran por retardo en la ejecucidon de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demds obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo; las multas se calculardn sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.”

TNLGO. ELIAS FALCONEZ REYES GARCIA DELGADO BILLY ESTUARDO
1307534709001
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA:
No. DE ORDEN DE COMPRA: |C-034-EFR-EMAIMEP-2025
“RENOVACION DE LICENCIA PARA FIREWALL FORTIGATE FG60E”

FECHA: 14-NOV-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS, Memorando Nro.
EMAIMEP-DIRFIN-MEM-2025-0466.

OBJETO DE CONTRATACION: “RENOVACION DE LICENCIA PARA FIREWALL FORTIGATE FG60E”.

CODIGO DEL PROCESO: NIC-1360086760001-2025-00043

PROVEEDOR: TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. PROFORMA Nro. : HAF 0671 - 2025
RUC: 1791358740001 FECHA: 23 — OCTUBRE 2025
TELEFONO: 2599780 CONTACTO: 2599780
DIRECCION: JOSE S. CASTILLO y JUSTINO CORNEJO, MZ 601 KENNEDY NORTE VIGENCIA: 90 DiAS
CORREO: harold.andrade@telalca.com
UNIDAD
CPC DESCRIPCION DE MEDIDA CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
RENOVACION DE LICENCIA PARA U 1 $533.00 $533.00

FIREWALL FORTIGATE FG60E

SERVICIOS FORTICARE & FORTIGUARD FG6OE.
SERIE FGT60FTK23067024.

LICENCIA DE USO DE | FORTIGATE-60E 1YEAR UNIFIED THREAD

5129000116

SOFTWARE DE | PROTECTION {UTP)
CONTROL DE TONO IPS
SERIAL

ADVANCED MALWARE PROTECTION
APPLICATION CONTROL

WEB & VIDEO FILTERING
ANTISPAM SERVICE

24X7 FORTICARE

SUBTOTAL $533.00
IVA 15% $79.95
TOTAL $612.95

Notas:
-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.
-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)
-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estard a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento
General de aplicacién, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estara a cargo del ING. LUIS JUNIOR
MENDOZA PiN, ANALISTA DE SOPORTE TECNOLOGICO,
luis.mendoza@emaimep.gob.ec quien velara por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA | Compra vy verificara que los bienes adquiridos/ servicios contratados/ obras
ejecutadas, cumplan con las especificaciones técnicas/ términos de referencia
establecidas en el objeto contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden
de compra, en cualquier momento durante la ejecucidn del referido instrumento,
para lo cual bastara unicamente la notificacidn al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagara la orden de compra
para el servicio de “RENOVACION DE LICENCIA PARA FIREWALL FORTIGATE
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FORMA DE PAGO:

FG60E”, una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los componentes
de los bienes/servicios/obras, conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:

Se realizara el pago Unico mediante transferencia bancaria en ddlares americanos,
una vez los productos hayan sido recibido a entera satisfaccion de la entidad
contratante y cumpla con toda la documentacién requerida para el efecto.

Condiciones de pago:

Contra Entrega: Se cancelard el 100% del valor de la orden de servicio, contra
entrega de la totalidad de lo requerido, para lo cual debe constar la siguiente
documentacion:

¢ Informe de satisfacciéon del administrador de la orden de servicio.

» Copia de cédula de representante legal/proveedor.

¢ Copia de RUC.

¢ Copia de certificado bancario.

e Garantia técnica.

e Factura.

* Acta de entrega/recepcidn definitiva.

e Demas documentos habilitantes

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion sera:

Entrega de licencia: 1 dia laborable, a partir de la suscripcion de la orden de
servicio.

Vigencia de licencia: 365 dias calendario a partir de la renovacion.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas.

Obligaciones del contratista:

1.Dar cumplimiento total a los términos de referencia establecidos.

2. Dar cumplimiento a todas las clausulas establecidas en la orden de servicio

3. Entregar la informacion y documentacion solicitada por el administrador de la
orden de compra para dar solucion a un problema que eventualmente pudiera
suscitarse en la ejecucion contractual.

4, Suscribir las Actas de Entrega Recepcion Parcial y/o Definitiva de los servicios
contratados.

5. Guardar confidencialidad respecto de toda la informacién obtenida dentro del
cumplimiento de sus obligaciones.

Obligaciones de la contratante:

1.Cancelar a favor del contratista, los valores facturados de conformidad con la
forma de pago establecida.

2. Dar al contratista todas las facilidades para la correcta ejecucidon del objeto
contractual

3. Proporcionar al contratista, la informacién disponible para el cumplimiento del
contrato.

4. Verificar que el objeto del contrato a recibirse sea el ofertado por el contratista
y se halle de acuerdo.

5. Suscribir acta entrega — recepcion Unica a entera satisfaccion.

MULTAS:

Por cada dia de retraso en la entrega de los servicios contratados o por
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud del
contrato, el proveedor se obliga a pagar la cantidad de 1x1000 del monto total del
contrato.
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Si el valor de las multas llegaré a superar el valor del 5% del monto total del
contrato, el Contratante podrd declarar anticipada y unilateralmente Ia
terminacién del contrato, conforme al articulo 108 de la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacidn Publica.

Las multas mencionadas no se aplicaran, siempre y cuando el retraso devenga de
un hecho de caso fortuito o de fuerza mayor, mismo que debera ser comunicado
por escrito a la entidad solicitante, en un término maximo de cuarenta y ocho (48)
horas posteriores a ocurrido el evento. Producido el hecho, de no mediar dicha
notificacion, se entendera como no ocurrido y se procedera con la aplicacidon de
las multas a que hubiere lugar. El pago de las multas no exime al proveedor del
cumplimiento de sus obligaciones adquiridas.

La multa sera descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.

Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica, en sus articulos 375, 376, 377, y al
articulo 108 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica de la
terminacién de los contratos.

GARANTIA:

El proveedor presentara la garantia técnica de servicio, esta garantia entrara en
vigencia a partir de la entrega a satisfaccion del servicio brindado y tendrd una
duracién de 1 afio.

La garantia técnica entregada, se devolverd de acuerdo con lo establecido en el
articulo 263 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega del servicio deberd realizarse en las instalaciones de la Empresa
Municipal de Aseo Integral Montecristi- EP, situada en el cantén Montecristi de la
Provincia de Manabi, entre la calle Pichincha y Avenida Manta.

RECEPCION:

La Recepcidn de los servicios adquiridos, se realizara conforme lo dispuesto en el
articulo 369 y 370 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacidn,
sin excepcidn, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.
Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la orden de compra.

-Proforma, y demas documentos de la fase precontractual que son parte del
expediente del presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista “RENOVACION DE LICENCIA PARA FIREWALL FORTIGATE FG60E”,
con RUC: 1791358740001, certifica e informa que los bienes cumpliran con los
términos de referencia descritos en la proforma aceptada por la EMPRESA
MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la misma que forma parte
integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga inicamente a quien se le otorga;
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quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de
utilizacién indebida por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 108
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningln efecto si la misma no se encuentra firmada
por la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacidn
presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el
texto integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 50 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica —LOSNCP-, prevé: Contrataciones de infima cuantia.- Se podra contratar bajo esta
modalidad las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacion de servicios, incluidos los de consultorio, o contrataciones de obra cuya cuantia sea igual o
inferior a diez mil délares de los Estados Unidos de América (USD $10.000); siempre que no consten en el Catéalogo Electrénico.

El Reglamento de la presente Ley establecera el procedimiento aplicable, incluyendo el aviso publico que se deberd realizar; asi como, las excepciones a las que podran
acogerse las entidades contratantes para realizar contrataciones por infima cuantia durante el mismo ejercicio fiscal respecto de un mismo objeto contractual.

Estas contrataciones no podran emplearse como medio de evasidn de los procedimientos precontractuales, o como una contratacidn constante y recurrente durante
el ejercicio fiscal o para subdividir contratos, lo cual sera verificado y regulado por el SERCOP con la finalidad de detectar subdivision de contratos o cualquier evasion
o incumplimiento de los fines de esta modalidad, en cuyo caso sera puesto en conocimiento de la Contraloria General del Estado para que inicie las acciones
pertinentes.

Las contrataciones del régimen especial también podran ser gestionadas bajo el procedimiento de infima cuantia, siempre que el presupuesto referencial no supere
el umbral de este procedimiento.

El articulo 82 de la LOSNCP, preceptua:

4. Clausula de multas.- Las multas se impondran por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al plazo establecido y/o al cronograma, las
que se impondran por cada dia de retardo y se calcularan sobre la valoracién de la obligacion incumplida conforme los parametros que determine el Reglamento
General.

La entidad contratante podra determinar, de ser el caso, el coeficiente de la multa en los pliegos y el contrato, asi como el porcentaje maximo de imposiciéon de
multas en razén del monto del contrato, de conformidad con lo que regule el Reglamento.

Toda multa se fundamentara en el principio de proporcionalidad, de acuerdo con la gravedad del incumplimiento debidamente calificado con relacién al objeto
contractual El procedimiento para la imposicion de multas sera regulado en el Reglamento, respetando el derecho al debido proceso y concluird con la emision del
acto administrativo de imposicién de la multa.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas siguiendo la cldusula contractual, en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede
judicial o arbitral, de ser el caso. En todo lo no previsto en este inciso, se aplicard las disposiciones establecidas en el Cédigo Organico Administrativo, con relacién
al procedimiento administrativo.

Las multas obedecen al ejercicio de la facultad coercitiva de la administracién publica, cuyo fin es que el contratista corrija el retardo o el incumplimiento contractual
acusado durante la ejecucion. Su deteccidn e imposicion debe ser oportuna, razon por la cual, hacerlo de manera paralela a la terminacidn unilateral del contrato o
posterior a ella acarrea su ilegalidad;
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA:
No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-035-EFR-EMAIMEP-2025
“POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA EL PERSONAL BAJO RELACION DE DEPENDENCIA
DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”

FECHA: 20-NOV-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 57.02.01 SEGUROS Memorando Nro. EMAIMEP-DIRFIN-MEM-2025-0474

OBJETO DE CONTRATACION: “POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA EL PERSONAL BAJO RELACION DE DEPENDENCIA DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”.

CODIGO DEL PROCESO: NIC-1360086760001-2025-00039

PROVEEDOR: SWEADEN CIA. DE SEGUROS S.A. PROFORMA Nro. : S/N
RUC: 1792107423001 FECHA: 31 — OCTUBRE 2025
TELEFONO: 02-500-8000 /0990328870 CONTACTO: 02-500-8000 /0990328870
DIRECCION: Sanchez de Avila N37-35 Y Naciones Unidas VIGENCIA: 90 DiAS
CORREO: carias@sweadenseguros.com
UNIDAD
CPC DESCRIPCION DE MEDIDA CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
713350012 SEGURO DE POLIZA DE FIDELIDAD PARA EL U y $1.073,06 $1.073,06

PERSONAL BAJO RELACION DE DEPENDENCIA DE
SEGURO DE FIDELIDAD | LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL
DE LOS EMPLEADOS MONTECRISTI-EP”.

SUBTOTAL $1.073,06

IVA 15% $160,96

TOTAL $1.234,02

Notas:
-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.
-Para el caso de obras se deberd anexar los Analisis de Precios Unitarios (APU’s).
-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento

General de aplicacién, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracién de la orden de compra, estara a cargo de la LCDA. ANGGIE REYES
BARCIA, TRABAJADORA SOCIAL, anggie.reyes@emaimep.gob.ec quien velard
por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la Orden de Compra y verificara que los bienes adquiridos/ servicios
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA | contratados/ obras ejecutadas, cumplan con las especificaciones técnicas/ términos
de referencia establecidas en el objeto contractual.

La méaxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden
de compra, en cualquier momento durante la ejecucién del referido instrumento,
para lo cual bastara Unicamente la notificacion al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagara la orden de compra
para el servicio de “POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA EL PERSONAL BAJO
RELACION DE DEPENDENCIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL
FORMA DE PAGO: MONTECRISTI-EP”, una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los
componentes del servicio, conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:
El pago es el 100% contra entrega de la Pdliza de Seguros a entera satisfaccion de la
Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”.

Condiciones de pago:
Contra Entrega: El pago se realizara al 100% contra entrega de la pdliza.
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Para que la entidad contratante proceda a realizar el pago, el proveedor debera
entregar los siguientes documentos:

¢ Informe de satisfaccién por parte del Administrador de la orden de servicio.

» Acta de entrega recepcion definitiva a satisfaccion.

e Factura electrdnica con los datos de la entidad.

¢ Péliza debidamente firmada.

e Certificado de cumplimiento tributario

e Certificado de cumplimiento de obligaciones con el IESS

e Certificaciéon bancaria

» Copia del RUC

* Demas documentos establecidos en la normativa de Contratacién Publica vigente.

PLAZO DE EJECUCION: Dias: 365.
Contados a partir de: del 20 de noviembre de 2025 a las 12H00.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Obligaciones del Contratista:
e Cumplir a cabalidad lo establecido en la Pdliza de Fidelidad.

e Garantizar la buena atencién y calidad del servicio, cuando lo requiera el
contratante.
e Entregar dos ejemplares en original de la Pdliza de Fidelidad, a la entidad
contratante.

Obligaciones de la Contratante:

* Proporcionar informacion claray oportuna al prestador del servicio de la Péliza de
Fidelidad.

e Establecer un enlace/contacto para gestionar la administracidn del servicio de
Péliza de fidelidad.

e Supervisar a través del administrador del servicio, la correcta ejecucién del
servicio de la Pdliza de Fidelidad.

¢ Notificar oportunamente a la empresa aseguradora, en caso de existir alguna
eventualidad inherente al objeto de la Péliza de Fidelidad.

Se imputaran las siguientes multas, las cuales no son excusas excluyentes entre si: Conforme lo establecido en los
articulos 375 y 376 del RGLOSNCP.

Es del 1 X 1000 del valor del contrato no ejecutado, sobre
a) Retraso injustificado porcentaje diario: el porcentaje de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutarse.

b) lustificacién: Es un porcentaje prudente de acuerdo al nivel de gravedad
del incumplimiento.

Las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las
obligaciones contractuales conforme al cronograma
valorado, asi como por incumplimiento de las demas
obligaciones contractuales, las gue se determinan por cada
dia de retardo; las multas se calcularan sobre el porcentaje
de las obligaciones que se encuentren pendientes de
ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

Otras causas (Determine todas las causas que
puedan ocasionar dafio a la Administracion Publica

or cualquier caso de incumplimiento por parte del
MULTAS: . ;
contratista y gue ameriten la aplicacién de una
multa; se debera tipificar la conducta y la multa
correspondiente en cada caso)

La multa sera descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.

OTRAS CAUSALES POR INCUMPLIMIENTO:
Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en la normativa legal vigente en lo
que respecta a la terminacion de los contratos.

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 328.- Garantias. - Debido a la especialidad y
naturaleza de la contratacidon de seguros, no sera aplicable lo previsto en los
GARANTIA: articulos 84, 85, 86 y 87 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién
Publica, referente a garantias.
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LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de la pdliza deberad realizarse en las instalaciones de la Empresa
Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP, situada en el cantén Montecristi de la
Provincia de Manabi, entre la calle Pichincha y Avenida Manta, (Forma fisica, y
digital mediante correo electrénico).

RECEPCION:

La Recepcidn de los servicios adquiridos, se realizara conforme lo dispuesto en el
Reglamento General a la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica,
en su Art. 370.- Recepcion en infimas cuantias.- Para la adquisicién de bienes o
prestacion de servicios realizados bajo el procedimiento de infima cuantia, no se
aplicara el procedimiento sefialado en los articulos anteriores, bastara dejar
evidencia en un acta de entrega recepcion, en la cual se indique que la misma se
efectud a entera satisfaccion de la entidad contratante.

COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion,
sin excepcidn, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrdnicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

-Proforma, y demas documentos de la fase precontractual que son parte del
expediente del presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista: SWEADEN CIA. DE SEGUROS S.A., con RUC: 1792107423001,
certifica e informa que los bienes cumpliran con los términos de referencia descritos
en la proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL
“MONTECRISTI-EP” |la misma que forma parte integrante de esta orden de compra
y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga;
quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de
utilizacion indebida por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 108
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica.

Esta Orden de Compra no surtira ningun efecto si la misma no se encuentra firmada
por la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacion
presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 50 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica ~LOSNCP-, prevé: Contrataciones de infima cuantia. - Se podra contratar bajo esta
modalidad las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacion de servicios, incluidos los de consultorio, o contrataciones de obra cuya cuantia sea igual o

inferior a diez mil ddlares de los Estados Unidos de América (

USD $10.000); siempre que no consten en el Catalogo Electrénico.

El Reglamento de la presente Ley establecera el procedimiento aplicable, incluyendo el aviso publico que se deberd realizar; asi como, las excepciones a las que podran

acogerse las entidades contratantes para realizar contratacio

nes por infima cuantia durante el mismo ejercicio fiscal respecto de un mismo objeto contractual.

Estas contrataciones no podran emplearse como medio de evasién de los procedimientos precontractuales, o como una contratacién constante y recurrente durante
el ejercicio fiscal o para subdividir contratos, lo cual serd verificado y regulado por el SERCOP con la finalidad de detectar subdivision de contratos o cualquier evasion

o incumplimiento de los fines de esta modalidad, en cuyo

caso sera puesto en conocimiento de la Contraloria General del Estado para que inicie las acciones
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pertinentes.

Las contrataciones del régimen especial también podran ser gestionadas bajo el procedimiento de infima cuantia, siempre que el presupuesto referencial no supere
el umbral de este procedimiento.

El articulo 82 de la LOSNCP, preceptua:

4. Clausula de multas. - Las multas se impondran por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al plazo establecido y/o al cronograma, las
que se impondran por cada dia de retardo y se calcularan sobre la valoracién de la obligacién incumplida conforme los pardmetros que determine el Reglamento
General.

La entidad contratante podra determinar, de ser el caso, el coeficiente de la multa en los pliegos y el contrato, asi como el porcentaje maximo de imposicion de multas
en razoén del monto del contrato, de conformidad con lo que regule el Reglamento.

Toda multa se fundamentara en el principio de proporcionalidad, de acuerdo con la gravedad del incumplimiento debidamente calificado con relacién al objeto
contractual El procedimiento para la imposicién de multas sera regulado en el Reglamento, respetando el derecho al debido proceso y concluira con la emision del
acto administrativo de imposicion de la multa.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas siguiendo la cldusula contractual, en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede
judicial o arbitral, de ser el caso. En todo lo no previsto en este inciso, se aplicara las disposiciones establecidas en el Cédigo Organico Administrativo, con relacién al
procedimiento administrativo.

Las multas obedecen al ejercicio de la facultad coercitiva de la administracién publica, cuyo fin es que el contratista corrija el retardo o el incumplimiento contractual
acusado durante la ejecucion. Su deteccidn e imposicion debe ser oportuna, razén por la cual, hacerlo de manera paralela a la terminacion unilateral del contrato o
posterior a ella acarrea su ilegalidad;

TNLGO. ELIAS FALCONEZ REYES SWEADEN CIA. DE SEGUROS S.A
GERENTE GENERAL 1792107423001
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP LA CONTRATISTA

Elaborado por:
Lcda. Soraya Choéez Castro
Analista de Compras Publicas

Revisado por:
Abg. Martha Espinoza Cevallos
Directora Juridica
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA:
No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-036-EFR-EMAIMEP-2025
“SERVICIO INTEGRAL DE ALOJAMIENTO WEB”

FECHA: 25-NOV-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA — SOPORTE TECNOLOGICO

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS EMAIMEP-DIRFIN-
MEM-2025-0475

OBJETO DE CONTRATACION: “SERVICIO INTEGRAL DE ALOJAMIENTO WEB”

CODIGO DEL PROCESO: NIC-1360086760001-2025-00044

PROVEEDOR: ROSALES DEMERA WILLIAM ROMAN PROFORMA Nro. : S/N
RUC: 1314693175001 FECHA: 14-NOV-2025
TELEFONO: 0989945279 CONTACTO: 0989945279
DIRECCION: Provincia Manabi, Cantén Sucre, 09 DE OCTUBRE S/N NICOLAS LUCAS VIGENCIA: 45 DIAS
CORREO: william14rd@gmail.com
UNIDAD

CPC DESCRIPCION DE MEDIDA CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL

5129000116 “LICENCIA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROL U 1 $220,00 $220,00

DE TONO SERIAL”.
SERVICIO INTEGRAL DE
ALOJAMIENTO WEB

SUBTOTAL $220,00
IVA 15% $33,00
TOTAL $253,00

Notas:
-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.
-Para el caso de obras se debera anexar los Analisis de Precios Unitarios (APU’s)
-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estard a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento
General de aplicacién, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estara a cargo del ING. LUIS JUNIOR
MENDOZA PIN, ANALISTA DE SOPORTE TECNOLOGICO
luis.mendoza@emaimep.gob.ec quien velard por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN | Compra y verificard que los bienes adquiridos/ servicios contratados/ obras
COMPRA ejecutadas, cumplan con las especificaciones técnicas/ términos de referencia
establecidas en el objeto contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de
compra, en cualquier momento durante la ejecucion del referido instrumento, para
lo cual bastara Gnicamente la notificacion al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP pagara la orden de compra
para el “SERVICIO INTEGRAL DE ALOJAMIENTO WEB”, una vez que se hayan
ejecutado y cumplido con todos los componentes de los bienes/servicios/obras,
FORMA DE PAGO: conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:

Se realizara el pago uUnico mediante transferencia bancaria en ddélares americanos,
una vez los productos hayan sido recibido a entera satisfaccion de la entidad
contratante y cumpla con toda la documentacién requerida para el efecto.
Condiciones de pago:

Contra Entrega: Se cancelara el 100% del valor de la orden de servicio, contra entrega
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de la totalidad de lo requerido, para lo cual debe constar la siguiente documentacion:
¢ Informe de satisfaccién del administrador de la orden de servicio.

* Copia de cédula de representante legal/proveedor.

e Copia de RUC.

e Copia de certificado bancario.

® Garantia técnica.

e Factura.

e Acta de entrega/recepcion definitiva.

¢ Demas documentos habilitantes

PLAZO DE EJECUCION: Entrega de licencia: 1 dia laborable, a partir de la suscripciéon de la orden de servicio.
Vigencia de licencia: 365 dias calendario

Obligaciones del Contratista:

1. Dar cumplimiento total a los términos de referencia establecidos.

2. Dar cumplimiento a todas las cldusulas establecidas en la orden de servicio

3. Entregar la informaciéon y documentacion solicitada por el administrador de la
orden de compra para dar solucién a un problema que eventualmente pudiera
suscitarse en la ejecucion contractual.

4. Suscribir las Actas de Entrega Recepcidn Parcial y/o Definitiva de los servicios
contratados.

5. Guardar confidencialidad respecto de toda la informacion obtenida dentro del

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: cumplimiento de sus obligaciones.

Obligaciones de la Contratante:

1. Cancelar a favor del contratista, los valores facturados de conformidad con la forma
de pago establecida.

2. Dar al contratista todas las facilidades para la correcta ejecucidon del objeto
contractual

3. Proporcionar al contratista, la informacidn disponible para el cumplimiento del
contrato.

4. Verificar que el objeto del contrato a recibirse sea el ofertado por el contratista y
se halle de acuerdo.

5. Suscribir acta entrega — recepcidn Unica a entera satisfaccion.

Por cada dia de retraso en la entrega de los servicios contratados o por
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud del
MULTAS: contrato, el proveedor se obliga a pagar la cantidad de 1x1000 del monto total del
contrato.

Si el valor de las multas llegaré a superar el valor del 5% del monto total del contrato,
el Contratante podrd declarar anticipada y unilateralmente la terminacion del
contrato, conforme el numeral 3 del articulo 94 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacidn Publica.

Las multas mencionadas no se aplicaran, siempre y cuando el retraso devenga de un
hecho de caso fortuito o de fuerza mayor, mismo que debera ser comunicado por
escrito a la entidad solicitante, en un término maximo de cuarenta y ocho (48) horas
posteriores a ocurrido el evento. Producido el hecho, de no mediar dicha notificacién,
se entendera como no ocurrido y se procederd con la aplicacidon de las multas a que
hubiere lugar. El pago de las multas no exime al proveedor del cumplimiento de sus
obligaciones adquiridas

La multa serd descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.
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OTRAS CAUSALES POR INCUMPLIMIENTO:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Contratacidn Publica, en sus articulos 375, 376, 377, y al articulo
108 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica de la terminacion
de los contratos.

GARANTIA DE SERVICIO:

GARANTIA: El proveedor presentard la garantia técnica de servicio, esta garantia entrara en
vigencia a partir de la entrega a satisfaccién del servicio brindado y tendra una
duracién de 1 afio.

LUGAR DE ENTREGA: La entrega del servicio debera realizarse en las instalaciones de la Empresa Municipal
de Aseo Integral Montecristi EP, situada en el cantdon Montecristi de la Provincia de
Manabi, entre la calle Pichincha y Avenida Manta.

La Recepcién de los servicios adquiridos, se realizara conforme lo dispuesto en el
RECEPCION: Reglamento General a |a Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica,
en su Art. 370.- Recepcién en infimas cuantias.- Para la adquisicion de bienes o
prestacién de servicios realizados bajo el procedimiento de infima cuantia, no se
aplicard el procedimiento sefalado en los articulos anteriores, bastara dejar evidencia
en un acta de entrega recepcion, en la cual se indique que la misma se efectud a
entera satisfaccion de la entidad contratante.

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion,
sin excepcidn, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: o - & . & y > . o,
Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

-Proforma, y demds documentos de la fase precontractual que son parte del
expediente del presente proceso de contratacion.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

La Contratista: ROSALES DEMERA WILLIAM ROMAN con RUC: 1314693175001,
certifica e informa que los servicios cumpliran con los términos de referencia
descritos en la proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL
“MONTECRISTI-EP” la misma que forma parte integrante de esta orden de compra y
garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga;
quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de
utilizacion indebida por parte de otras personas.

ACEPTACION: La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podré dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 108 de
la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningin efecto si la misma no se encuentra firmada
por la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacion
presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.
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BASE LEGAL

El articulo 50 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica —LOSNCP-, prevé: Contrataciones de infima cuantia.- Se podra contratar bajo esta
modalidad las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacion de servicios, incluidos los de consultorio, o contrataciones de obra cuya cuantia sea igual o
inferior a diez mil délares de los Estados Unidos de América (USD $10.000); siempre que no consten en el Catélogo Electrénico.

El Reglamento de la presente Ley establecera el procedimiento aplicable, incluyendo el aviso publico que se debera realizar; asi como, las excepciones a las que podran
acogerse las entidades contratantes para realizar contrataciones por infima cuantia durante el mismo ejercicio fiscal respecto de un mismo objeto contractual.

Estas contrataciones no podran emplearse como medio de evasion de los procedimientos precontractuales, o como una contratacién constante y recurrente durante
el ejercicio fiscal o para subdividir contratos, lo cual sera verificado y regulado por el SERCOP con la finalidad de detectar subdivision de contratos o cualquier evasion
o incumplimiento de los fines de esta modalidad, en cuyo caso serd puesto en conocimiento de la Contraloria General del Estado para que inicie las acciones
pertinentes.

Las contrataciones del régimen especial también podran ser gestionadas bajo el procedimiento de infima cuantia, siempre que el presupuesto referencial no supere
el umbral de este procedimiento.

El articulo 82 de la LOSNCP, preceptua:

4. Clausula de multas.- Las multas se impondran por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al plazo establecido y/o al cronograma, las
que se impondran por cada dia de retardo y se calcularadn sobre la valoracién de la obligacién incumplida conforme los parametros que determine el Reglamento
General.

La entidad contratante podra determinar, de ser el caso, el coeficiente de la multa en los pliegos y el contrato, asi como el porcentaje maximo de imposiciéon de multas
en razoén del monto del contrato, de conformidad con lo que regule el Reglamento.

Toda multa se fundamentara en el principio de proporcionalidad, de acuerdo con la gravedad del incumplimiento debidamente calificado con relacién al objeto
contractual El procedimiento para la imposicion de multas serd regulado en el Reglamento, respetando el derecho al debido proceso y concluira con la emision del
acto administrativo de imposicion de la multa.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas siguiendo la cldusula contractual, en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede
judicial o arbitral, de ser el caso. En todo lo no previsto en este inciso, se aplicara las disposiciones establecidas en el Cédigo Organico Administrativo, con relacién al
procedimiento administrativo.

Las multas obedecen al ejercicio de la facultad coercitiva de la administracidn publica, cuyo fin es que el contratista corrija el retardo o el incumplimiento contractual
acusado durante la ejecucion. Su deteccidn e imposicion debe ser oportuna, razén por la cual, hacerlo de manera paralela a la terminacion unilateral del contrato o
posterior a ella acarrea su ilegalidad;
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-037-EFR-EMAIMEP-2025
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO COMPACTADOR
HINO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2025.

AREA REQUIRENTE: DIRECCION DE OPERACIONES.

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 73.04.05 VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION) 73.08.03 LUBRICANTES,
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS - Memorando Nro. EMAIMEP-DIRFIN-MEM-2025-0481.

OBJETO DE CONTRATACION: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO COMPACTADOR HINO DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”.

CODIGO DE LA NECESIDAD: NIC-1360086760001-2025-00046.

PROVEEDOR: TOALA CEVALLOS JOSE LUIS PROFORMA Nro.: 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
RUC: 1311110140001 FECHA: (COMPLETAR)
TELEFONO: 0989522362 CONTACTO: 0989522362

DIRECCION: BARRIO LA ENSENADITA, AVE. 14, INTERSECCION CALLE 2, ATRAS | VIGENCIA: 60 DIAS
DEL ALMACEN DEL RESORTES
CORREO: loquillotc84 @hotmail.com

UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL
Mantenimiento Preventivo del Motor (Limpieza de Sensores,
546310824 | |nyectores, Radiador e Intercooler, cambio de aceite) > 1 812.51 812.51
871410017 Mantenimiento de la Caja de Cambio u 1 920.85 920.85
871410017 Mantenimiento preventivo del Sistema Hidraulico u 1 704.18 704.18
871410017 Mantenimiento del Sistema Eléctrico y Electrdnico u 1 520.01 520.01
871410017 Mantenimiento Preventivo del Sistema De Frenos u 1 433.34 433.34
871410018 Mantenimiento del Amplificador y Bocina u 1 216.67 216.67
Reparacion del Sistema Automatico de Compactacion (Gatos

871410018 | y Mangueras) u 1 920.85 920.85
871410315 | Alineacién y Balanceo u 1 162.50 162.50
871410017 Mantenimiento Preventivo del Sistema De Embrague u 1 433.34 433.34
333800211 Caneca de aceite super Duty CF SAE 25w60 u 5 130.00 650.00
333800231 Caneca de aceite hidraulico 1ISO 68 u 2 108.34 216.68
333800221 | Caneca de lubricante 140 u 6 92.08 552.48
354301011 Litros de liquido de frenos u 6 6.50 39.00
354300113 Balde de grasa azul para rodamiento u 1 54.17 54.17
342501321 | Agua acidulada para baterias en unidades de 1 litro LITRO 10 2.17 21.70
354902511 Lubricante AD-90 en unidades de caneca u 4 75.83 303.32
432201016 | Canecas de refrigerante 50/50 u 3 70.42 211.26
439150013 Filtro de combustible MF 3110 U 5 21.67 108.35
439150013 Filtro de combustible MF 1307 u 5 21.67 108.35
4315100120 | Filtro de aceite de motor SC 57080 U 5 21.67 108.35
439150111 | Filtro de aire S 13255 SH u 5 21.67 108.35
439150111 Filtro de aire MA 1330 U 5 21.67 108.35
4911400111 | Ratchet de frenos U 4 65.00 260.00
363205016 Mangueras hidraulicas de 3500 PSI u 6 54.17 325.02
429990835 Pernos con tuercas para ruedas de 1" u 20 3.25 65.00
4911400111 | Cruceta para brida de toma fuerza u 5 48.75 243.75
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4911400111 | Caucho soporte de cardan U 2 37.92 75.84
4911400111 | Arosrin 22,5 u 4 102.92 411.68
491290412 | Terminales para la barra de direccién u 2 43.33 86.66
432530017 Kit de embrague u 1 303.35 303.35
4911400111 | Pulmones 30/30 doble accidn u 2 81.22 162.44
4911400111 | Pulmones de 24 de una accidn u 2 75.82 151.64

SUBTOTAL | $9799.99

IVA 15% $1470

TOTAL $11269.99

Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucién de la orden de compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estard a las disposiciones de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica, su Reglamento
General de aplicacién, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA

La administracion de la orden de compra, estard a cargo del TEC. PABLO STEBAN
VALLEJOS RODRIGUEZ, DIRECTOR DE OPERACIONES Y  SERVICIOS,
pablo.vallejos@emaimep.gob.ec quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificard que
los bienes adquiridos/ servicios contratados, cumplan con las especificaciones técnicas/
términos de referencia establecidas en el objeto contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de
compra, en cualquier momento durante la ejecucién del referido instrumento, para lo
cual bastard Unicamente la notificacidn al contratista.

FORMA DE PAGO:

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP, pagard la orden de compra para
el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO
COMPACTADOR HINO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-
EP”, una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los componentes de los
bienes/servicios, conforme con el siguiente detalle:

Forma de pago:

Los pagos se realizardn mediante transferencia bancaria en délares americanos, una vez
que cada servicio haya sido recibido a entera satisfaccion de la entidad contratante y
cumpla con toda la documentacién requerida para el efecto.

Condiciones de pago:

Contra entrega de cada servicio y/o bien.

Se debera entregar los siguientes documentos:

- Orden de trabajo emitida por el responsable del drea de Mantenimiento y aprobada
por el administrador de la orden de compra.

- Informe técnico del contratista aprobado por el administrador de la orden de compra,
por el servicio requerido y ejecutado de mantenimientos correctivos o correctivos que
incluyan preventivos. Para el caso de mantenimiento preventivo, bastard con una
orden de trabajo detallada del contratista.

- Soporte fotografico.

- Orden de trabajo emitido por el contratista.

- Comprobante de ingreso/egreso de bienes de bodega, en el caso que se haya requerido
insumos nuevos para realizar los servicios en los vehiculos.

- Acta de Entrega Recepcion de bienes usados suscrita por el administrador.
Guardalmacén y el proveedor.

- Factura.

- Acta de entrega recepcion de servicios de bienes y servicios parcial y/o definitiva

firmada por el administrador de la orden de compra, responsable de almacén general

y el proveedor.
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- Informe de satisfaccion emitido por el administrador de la orden de compra.

- Garantia de servicio.

- El contratista debera presentar una garantia técnica que certifique el cumplimiento de
las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad contratante. Esta garantia
permanecera vigente por 180 DIAS (6 meses) a partir de la recepcion del bien en la
bodega de la EMAIMEP.

- Planilla de pago de afiliacidn al IESS del personal técnico ofertado.

- Certificado bancario

- Demas documentos habilitantes.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que se encuentre a
su nombre y en una entidad financiera que este habilitado a recibir transferencias por
parte del Estado

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién sera de 60 dias o hasta liquidar el valor adjudicado, lo que ocurra
primero, contados a partir de la fecha de suscripcion de la orden de compra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Obligaciones de contratista:

e Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente documento de acuerdo con los
términos de referencia y condiciones de la orden de compra.

* Entrega del servicio-bienes de acuerdo a los términos de referencia.

e Prestar atencion y apegarse al objeto de contratacidon y todo aquello que fuere
necesario para la total ejecucion de la contratacion, de conformidad con la proforma,
los términos de referencia las condiciones generales y especificas y los demas
documentos contractuales.

¢ Acatar las disposiciones y requerimientos impartidos por el administrador de la orden
de compra.

Aparte de las establecidas en la Ley el contratista debera cumplir con lo establecido en
los términos de referencia, ademas el contratista se compromete a no estar inmerso en
ninguna de las inhabilidades generales o especiales que determine la normativa legal
vigente del Sistema Nacional de Contratacidn Publica y estar en constante comunicacion
con la entidad contratante a través del administrador de la orden de compra sobre las
acciones emprendidas y sobre las problematicas, situaciones o cualquier inconveniente
gue se presente o suscite en la presente contratacién.

Obligaciones de la contratante:

e Aparte de las establecidas en la Ley, el contratante debe brindar toda la informacién
necesaria y facilidades para que el contratista cumpla a satisfaccidn con el objeto de la
contratacion.

e Dar repuesta oportuna a los pedidos y solicitudes para la correcta ejecucién de la
contratacion.

e Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucidn de la
contratacion, en un plazo (10) diez dias contados a partir de la peticidon escrita
formulada por el contratista.

e Suscribir las actas de entrega recepcion de los servicios y bienes recibidos, siempre que
haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcidn; y, en general, cumplir
con las obligaciones derivadas de la orden de compra.

¢ La entidad dard cumplimiento a lo establecido en los TERMINOS DE REFERENCIA y
pliegos del proceso de contratacion.

Se imputaran las siguientes multas, las cuales no son excusas excluyentes entre si: Conforme
_lo establecido en los articulos 375, y 376 del RGLOSNCP.

[ Es del 1 X 1000 del valor del contrato no ejecutado, sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes

de ejecutarse.

a) Justificacion: Es un porcentaje prudente de acuerdo al nivel de gravedad del
incumplimiento.

a) Retraso injustificado
porcentaje diario:
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MULTAS:

Otras causas (Determine

todas las causas que puedan | Las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las
ocasionar dafio a la | obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado,
Administracion Puablica por | asi como por incumplimiento de las demas obligaciones
cualquier caso de | contractuales, las que se determinan por cada dia de retardo;
incumplimiento por parte del | las multas se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones
contratista y que ameriten la | que se encuentren pendientes de ejecutarse conforme lo
aplicacidén de una multa; se | establecido en el contrato.

debera tipificar la conducta y

la multa correspondiente en

cada caso)

La multa sera descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.

Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, y la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, sobre la terminacién de los contratos.

GARANTIA:

El oferente debera presentar una carta o certificado de compromiso indicando que en el
caso de resultar adjudicado otorgara una garantia técnica que certifique el cumplimiento
de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad contratante. Esta garantia
permanecera vigente por el tiempo de duracion del contrato (servicio), y en repuestos
hasta seis meses por defectos de fabrica, a partir de la recepcidn del bien en la Bodega
de la EMAIMEP.

Otros parametros resueltos por la entidad contratante:

Un croquis detallando la ubicacion y fotos del taller que permitira tener la distancia en
que se encuentre el taller mas cercano a las instalaciones del parque automotor de la
entidad, para llevar una mejor logistica entre el proveedor y la entidad contratante.

LUGAR DE ENTREGA:

En el taller que resulte adjudicado.

RECEPCION:

La Recepcion de los servicios adquiridos, se realizarda conforme lo dispuesto en el
Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica, en
su Art. 370.- Recepcion en infimas cuantias.- Para la adquisicidén de bienes o prestacion
de servicios realizados bajo el procedimiento de infima cuantia, no se aplicard el
procedimiento sefialado en los articulos anteriores, bastara dejar evidencia en un acta
de entrega recepcion, en la cual se indique que la misma se efectud a entera satisfaccion
de la entidad contratante.

COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacidn, sin
excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

- Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

- Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

- Proforma, y demds documentos de la fase precontractual que son parte del expediente
del presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista TOALA CEVALLOS JOSE LUIS, con RUC: 1311110140001, certifica e informa
que los bienes cumpliran con los términos de referencia descritos en la proforma
aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la misma
que forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.
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Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga; quien
asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacion
indebida por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podrd dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 108 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no se encuentra firmada por
la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacién presupuestaria
sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 50 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé: Contrataciones de infima cuantia. - Se podra contratar bajo esta
modalidad las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacién de servicios, incluidos los de consultorio, o contrataciones de obra cuya cuantia sea igual o
inferior a diez mil délares de los Estados Unidos de América (USD $10.000); siempre que no consten en el Catalogo Electrdnico.

El Reglamento de la presente Ley establecera el procedimiento aplicable, incluyendo el aviso publico que se debera realizar; asi como, las excepciones a las que podran
acogerse las entidades contratantes para realizar contrataciones por infima cuantia durante el mismo ejercicio fiscal respecto de un mismo objeto contractual.

Estas contrataciones no podran emplearse como medio de evasidn de los procedimientos precontractuales, o como una contratacién constante y recurrente durante
el ejercicio fiscal o para subdividir contratos, lo cual sera verificado y regulado por el SERCOP con la finalidad de detectar subdivisién de contratos o cualquier evasién o
incumplimiento de los fines de esta modalidad, en cuyo caso serd puesto en conocimiento de la Contraloria General del Estado para que inicie las acciones pertinentes.
Las contrataciones del régimen especial también podran ser gestionadas bajo el procedimiento de infima cuantia, siempre que el presupuesto referencial no supere el
umbral de este procedimiento.

El articulo 82 de la LOSNCP, preceptua:

4. Clausula de multas. - Las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al plazo establecido y/o al cronograma, las que
se impondran por cada dia de retardo y se calcularan sobre la valoracion de la obligacion incumplida conforme los pardametros que determine el Reglamento General.
La entidad contratante podrd determinar, de ser el caso, el coeficiente de la multa en los pliegos y el contrato, asi como el porcentaje maximo de imposicion de multas
en razén del monto del contrato, de conformidad con lo que regule el Reglamento.

Toda multa se fundamentara en el principio de proporcionalidad, de acuerdo con la gravedad del incumplimiento debidamente calificado con relacién al objeto
contractual El procedimiento para la imposicion de multas serd regulado en el Reglamento, respetando el derecho al debido proceso y concluird con la emisidn del acto
administrativo de imposicion de la multa.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas siguiendo la clausula contractual, en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede
judicial o arbitral, de ser el caso. En todo lo no previsto en este inciso, se aplicara las disposiciones establecidas en el Cédigo Organico Administrativo, con relacion al
procedimiento administrativo.

Las multas obedecen al ejercicio de la facultad coercitiva de la administracién publica, cuyo fin es que el contratista corrija el retardo o el incumplimiento contractual
acusado durante la ejecucién. Su deteccién e imposicidn debe ser oportuna, razén por la cual, hacerlo de manera paralela a la terminacion unilateral del contrato o
posterior a ella acarrea su ilegalidad;
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iINFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-038-EFR-EMAIMEP-2025
“SERVICIO INTEGRAL DE FORMACION EN HABILIDADES BLANDAS, QUE COMPRENDE TALLERES DE CAPACITACION, COACHING
MOTIVACIONAL Y ACTIVIDADES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE VALORES INSTITUCIONALES”

FECHA: 04-DIC-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 53.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS - Memorando Nro. EMAIMEP-DIRFIN-MEM-
2025-0484

OBJETO DE CONTRATACION: “SERVICIO INTEGRAL DE FORMACION EN HABILIDADES BLANDAS, QUE COMPRENDE TALLERES DE CAPACITACION,
COACHING MOTIVACIONAL Y ACTIVIDADES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE VALORES INSTITUCIONALES”

CODIGO DE LA NECESIDAD: NIC-1360086760001-2025-00048

PROFORMA Nro. : 001

PROVEEDOR: GOVUP CONSULTORES S.A.S. FECHA: 27 DE NOVIEMBRE 2025
RUC’: 1391937984001 CONTACTO: 0992720628
TELEFONO: 0992720628 VIGENCIA: 60 dias

DIRECCION: Manta — Manabi
CORREO: govupconsultores@gmail.com

UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL
929000011 “SERVICIO INTEGRAL DE FORMACION EN
HABILIDADES BLANDAS, QUE u 1 $4.450,00 $4.450,00
SERVICIO DE ENSENANZA DE NIVEL | COMPRENDE TALLERES DE
PRIMARIO Y SECUNDARIO EN MATERIAS | CAPACITACION, COACHING

ESPECIFICAS QUE NO ESTAN CLASIFICADAS | MOTIVACIONAL Y ACTIVIDADES
EN OTRO LUGAR, Y TODOS LOS DEMAS | ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE
SERVICIOS DE ENSENANZAS QUE NO | VALORES INSTITUCIONALES”

PUEDAN DEFINIRSE POR SU NIVEL

SUBTOTAL | $4.450,00

IVA 15% $667,50

TOTAL | $5.117,50

Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, su Reglamento
General de aplicacién, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estard a cargo de la LCDA. YULEXI MARIEL
MOREIRA MORALES, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, yulexi.moreira@emaimep.gob.ec,
quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la Orden de Compra y verificara que los servicios adquiridos, cumplan con las
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN | especificaciones técnicas establecidas en el objeto contractual.

COMPRA

La mdaxima autoridad o su delegado, podrd cambiar de administrador de la orden de
compra, en cualquier momento durante la ejecucion del referido instrumento, para lo cual
bastara unicamente la notificacion al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP, pagara la orden de compra para el
“SERVICIO INTEGRAL DE FORMACION EN HABILIDADES BLANDAS, QUE COMPRENDE
TALLERES DE CAPACITACION, COACHING MOTIVACIONAL Y ACTIVIDADES ORIENTADAS
FORMA DE PAGO: AL FORTALECIMIENTO DE VALORES INSTITUCIONALES”, de acuerdo al siguiente
detalle:

Los pagos se realizaran mediante transferencia bancaria en délares americanos.

Forma de pago:
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El pago se realizara al 100% una vez ejecutado el servicio en su totalidad y previa
presentacion de los informes y productos establecidos en los presentes Términos de
Referencia.

Condiciones de pago:

a) Contra Entrega: El pago se realizard bajo la modalidad de pago total contra entrega.

b) Anticipo: No se contempla anticipo para este proceso.

c) Validacién: Los pagos seran autorizados Unicamente tras la verificacion técnica y

administrativa del cumplimiento total, y seran procesados por la entidad de acuerdo con

los plazos establecidos en la normativa financiera y contractual del sector publico.

d) Otros: Cada pago sera procesado siempre que se haya verificado la correcta ejecucién

de la entrega total, y previa presentacion de la siguiente documentacién obligatoria:

¢ Informe de entrega de bienes y ejecucion del servicio, emitido por el proveedor.

e Informe de conformidad y satisfaccion emitido por el administrador de la orden de
servicio.

e  Factura correspondiente.

e Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones patronales (IESS).

e Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones tributarias (SRI).

e Certificado emitido por la Contraloria, de no tener valores pendientes de pago por
responsabilidades.

e Cualquier otro documento habilitante conforme a la normativa legal vigente.

PLAZO DE EJECUCION:

Maximo 30 dias una vez notificada el inicio de la orden de compra, contados a partir de:
Dia siguiente a la notificacion de inicio del servicio por parte del administrador de la orden
de compra.

No. de Entregas Detalle del Servicio Plazo de Entregas

Entrega : 1. Entrega 1: Presentacion del Plan de Implementacidn. 30 dias a partir del dia
2. Entrega 2: Ejecucidn de |as Jornadas Presenciales (24 horas). | siguiente a la notificacidn de
3. Entrega 3: Ejecucion de las Sesiones Virtuales (16 horas). | inicio del servicio por parte del
4. Entrega 4: Certificados Digitales. administrador de la orden de
5. Entrega 5: Informe Final Consolidado. compra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Obligaciones del Contratista:

e Dar cumplimiento total a los términos de referencia establecidos.

e Dar cumplimiento a todas las clausulas establecidas en la orden de compra.

e Entregar la informacion y documentacion solicitada por el administrador de la orden
de compra para dar solucion

e aun problema que eventualmente pudiera suscitarse en la ejecucién contractual.

e  Suscribir las Actas de Entrega Recepcidn Definitiva de los servicios contratados.

e Guardar confidencialidad respecto de toda la informacidon obtenida dentro del
cumplimiento de sus obligaciones.

Obligaciones de la Contratante:

e Cancelar a favor del contratista, los valores facturados de conformidad con la forma
de pago establecida.

e Dar al contratista todas las facilidades para la correcta ejecucion del objeto
contractual.

e Proporcionar al contratista, la informacién disponible para el cumplimiento del
contrato.

e Verificar que el objeto del contrato a recibirse sea el ofertado por el contratista y se
halle de acuerdo.

e Suscribir acta entrega — recepcidn Unica a entera satisfaccion.

MULTAS:

Por cada dia de retraso en la entrega de los servicios contratados o por incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud del contrato, el proveedor se obliga
a pagar la cantidad de 1x1000 del monto total del contrato.
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Se imputardn las siguientes multas, las cuales no son excusas excluyentes entre si:
Conforme lo establecido en los articulos 375, y 376 del RGLOSNCP.

Las multas mencionadas no se aplicaran, siempre y cuando el retraso devenga de un hecho
de caso fortuito o de fuerza mayor, mismo que debera ser comunicado por escrito a la
entidad solicitante, en un término maximo de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a
ocurrido el evento. Producido el hecho, de no mediar dicha notificacidén, se entendera
como no ocurrido y se procedera con la aplicacién de las multas a que hubiere lugar. El
pago de las multas no exime al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones
adquiridas.

Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, en sus articulos 375, 376, y 377 del RGLOSNCP,
y al articulo 108 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica de la
terminacién de los contratos.

GARANTIA: No aplica

LUGAR DE ENTREGA: En las instalaciones de la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”, ubicadas
en la Provincia de Manabi, cantén Montecristi, Calle Pichincha y Manta, cerca del
cementerio General.
La Recepcidn de los servicios adquiridos, se realizarda conforme lo dispuesto en el

RECEPCION: Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, en su

Art. 370.- Recepcion en infimas cuantias.- Para la adquisicion de bienes o prestacion de
servicios realizados bajo el procedimiento de infima cuantia, no se aplicard el
procedimiento sefialado en los articulos anteriores, bastara dejar evidencia en un acta de
entrega recepcion, en la cual se indique que la misma se efectud a entera satisfaccion de
la entidad contratante.

COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacidn, sin
excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

- Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

- Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden
de compra.

- Proforma, y demas documentos de la fase precontractual que son parte del expediente
del presente proceso de contratacion.

ACEPTACION:

La Contratista GOVUP CONSULTORES S.A.S. con RUC: 1391937984001, certifica e informa
que los servicios cumplirdn con las especificaciones técnicas descritas, en la proforma
aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la misma
que forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga; quien
asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacién indebida
por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP”, podra dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 108 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.
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Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no se encuentra firmada por la
maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacion presupuestaria sobre
la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 50 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica —LOSNCP-, prevé: Contrataciones de infima cuantia. - Se podréa contratar bajo esta

modalidad las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacidn de servicios, incluidos los de consultorio, o contrataciones de obra cuya cuantia sea igual o

inferior a diez mil délares de los Estados Unidos de América (USD $10.000); siempre que no consten en el Catalogo Electronico.

El Reglamento de la presente Ley establecerd el procedimiento aplicable, incluyendo el aviso publico que se debera realizar; asi como, las excepciones a las que podran

acogerse las entidades contratantes para realizar contrataciones por infima cuantia durante el mismo ejercicio fiscal respecto de un mismo objeto contractual.

Estas contrataciones no podran emplearse como medio de evasién de los procedimientos precontractuales, o como una contratacién constante y recurrente durante

el ejercicio fiscal o para subdividir contratos, lo cual serd verificado y regulado por el SERCOP con la finalidad de detectar subdivision de contratos o cualquier evasién

oincumplimiento de los fines de esta modalidad, en cuyo caso sera puesto en conocimiento de la Contraloria General del Estad o para que inicie las acciones pertinentes.

Las contrataciones del régimen especial también podran ser gestionadas bajo el procedimiento de infima cuantia, siempre que el presupuesto referencial no supere el

umbral de este procedimiento.

El articulo 82 de la LOSNCP, preceptua:

4. Cldusula de multas. - Las multas se impondran por retardo en la ejecucidn de las obligaciones contractuales conforme al plazo establecido y/o al cronograma, las que

se impondran por cada dia de retardo y se calculardn sobre la valoracion de la obligacién incumplida conforme los parametros que determine el Reglamento General.

La entidad contratante podra determinar, de ser el caso, el coeficiente de la multa en los pliegos y el contrato, asi como el porcentaje maximo de imposicion de multas

en razon del monto del contrato, de conformidad con lo que regule el Reglamento.

Toda multa se fundamentara en el principio de proporcionalidad, de acuerdo con la gravedad del incumplimiento debidamente calificado con relacién al objeto

contractual El procedimiento para la imposicidn de multas sera regulado en el Reglamento, respetando el derecho al debido proceso y concluira con la emision del acto

administrativo de imposicion de la multa.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas siguiendo la cldusula contractual, en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede

judicial o arbitral, de ser el caso. En todo lo no previsto en este inciso, se aplicard las disposiciones establecidas en el Cédigo Organico Administrativo, con relacién al

procedimiento administrativo.

Las multas obedecen al ejercicio de la facultad coercitiva de la administracidn publica, cuyo fin es que el contratista corrija el retardo o el incumplimiento contractual
acusado durante la ejecucion. Su deteccidn e imposicion debe ser oportuna, razén por la cual, hacerlo de manera paralela a la terminacién unilateral del contrato o
posterior a ella acarrea su ilegalidad;
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iNFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-040-EFR-EMAIMEP-2025
“SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”

FECHA: 08 — DICIEMBRE - 2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: - 73.04.05 VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION Memorando EMAIMEP-
DIRFIN-MEM-2025-0487 (Plurianual).

OBJETO DE CONTRATACION: “SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”
CODIGO DE LA NECESIDAD: NIC-1360086760001-2025-00049

PROVEEDOR: LUCAS CHAVEZ JULIA MARGARITA PROFORMA Nro. : S/N
RUC: 1304932716001 FECHA: 04-DIC-2025
TELEFONO: 0986152005 CONTACTO: 0986152005

DIRECCION: MONTECRISTI - AV. METROPOLITANA ENTRE CALLE | VIGENCIA: 30 DiAS
CHIMBORAZO Y 1RO DE ENERO

CORREO: 2022julialucas2022 @gmail.com
UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
Parchado para perforaciones pequefias Unidad 70
(Recolector / Camidn) 8,00 560,00
Parchado para perforaciones medianas
871410312 (Recolector / Camidn) Unidad 40 10,00 400
Parchado para perforaciones grandes
(Recolector / Camidn) Unidad 10 15,00 150
SERVICIOS DE REPARACION DE | parchado para perforaciones extra grandes
PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL | (Recolector / Camién) Unidad 10 25,00 250
CASO DE LOS VEHICULOS DE | Epllantaje incluido mufion (Recolector /
MOTOR Camion) Unidad 40 14,00 560
Rotacién de neumatico (Recolector / Camion) Unidad 10 8,00 80,00
Enllantaje (Motocicleta) Unidad 10 4,00 40,00
Parche normal (Motocicleta) Unidad 10 4,00 40,00
SUBTOTAL $2.080,00
IVA 15% $312,00
TOTAL $2.392,00

Notas:
-Segun la naturaleza de la contratacidn, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.
-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)
-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, su Reglamento General
de aplicacién, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracién de la orden de compra, estard a cargo del ABG. PEDRO ANTONIO
FIGUEROA INTRIAGO, pedro.figueroa@emaimep.gob.ec quien velara por el cabal y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden
de Compra y verificard que los servicios contratados, cumplan con los términos de
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA referencia establecidas en el objeto contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de
compra, en cualquier momento durante la ejecucién del referido instrumento, para lo
cual bastard unicamente la notificacion al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP” pagara la orden de compra
para el “SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE
ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP” una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos
los componentes de los bienes/servicios/obras, conforme con el siguiente detalle:
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FORMA DE PAGO:

Forma de pago:

El pago de este servicio se realizard de manera mensual, de acuerdo con el servicio
efectuado, sustentado con el informe de administrador de la orden de compra, 6rdenes
de trabajo y la respectiva factura, sin que esto exceda el monto total adjudicado.

Condiciones de pago:

Se cancelard contra entrega de la totalidad del servicio mensual efectuado,
presentando:

a. Factura del proveedor

b. Ordenes de trabajo

c. Informe de satisfaccion del Administracion del Contrato

d. Acta de entrega recepcion parcial y/o definitiva

e. Demas documentacidn habilitante para el efecto.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion serd El plazo de ejecucion es de 120 dias, o hasta que se haya
consumido el valor monetario del contrato, lo que ocurra primero, la ejecucion del
mismo sera a partir de la suscripcién de la orden de compra.

Productos o Servicios Esperados:

Se espera obtener el “SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE
ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”, conforme al siguiente detalle:

N° | Descripcion Tipo de vehiculo Unidad Cantidad |
1 Parchado para perforaciones pequefias Recolector / Camién | Unidad 70 I
2 | Parchado para perforaciones medianas Recolector / Camién | Unidad 40 |
3 | Parchado para perforaciones grandes Recolector / Camién | Unidad 10 [
4 | Parchado para perforaciones extra grandes | Recolector / Camién | Unidad 10 I
5 | Enllantaje incluido mufion Recolector / Camién | Unidad 40 ]
6 | Rotacion de neumdtico Recolector / Camién | Unidad 10 |
7 | Enllantaje Motocicleta Unidad 10 |
8 | Parche normal Motocicleta Unidad 10 :

«  Los servicios sefialados y la cantidad establecida para cada uno de ellos son referenciales, estas especificaciones técnicas se
han elaborado con base a las necesidades histéricas de Ia institucion, sin embargo, y por una necesidad institucional que se
presente en la ejecucion contractual, se podra solicitar al contratista que entregue cualquiera de los servicios indicados en la
orden de compra, independientemente si lo solicitado sobrepase la cantidad asignada para cada uno de ellos, teniendo en
cuenta que la entrega de los servicios con sus respectivos precios unitarios incluso de aquellos que sufrieran variaciones en
su cantidad, no podran superar en total el monto contratado.

«  En definitiva, en la ejecucion contractual la cantidad de los servicios podra variar mas no su precio unitario de cada uno de
ellos. Esta particularidad se la establece con la finalidad de poder atender una necesidad institucional, y asi obtener una
ventaja contractual que coadyuve en la eficiencia y optimizacién de los recursos publicos.

s Este condicionamiento de ejecucion contractual, aunque no conste expresamente detallado en la orden de compra, se podra
aplicar integramente, esto en razén de que las especificaciones técnicas forman parte integrante de la orden de compra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Obligaciones del contratista:

¢ Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente documento de acuerdo con
los términos de referencia y condiciones de la orden de compra.

e Entrega del servicio de acuerdo a los términos de referencia.

* Prestar atencion y apegarse al objeto de contratacion y todo aquello que fuere
necesario para la total ejecucion de la contratacion, de conformidad con la proforma,
los términos de referencia las condiciones generales y especificas y los demas
documentos contractuales.

e Acatar las disposiciones y requerimientos impartidos por el administrador de la orden
de compra.

¢ Aparte de las establecidas en la Ley el contratista deberd cumplir con lo establecido
en los términos de referencia, ademas el contratista se compromete a no estar inmerso
en ninguna de las inhabilidades generales o especiales que determine la normativa
legal vigente del Sistema Nacional de Contratacidon Publica y estar en constante
comunicacion con la entidad contratante a través del administrador de la orden de
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compra sobre las acciones emprendidas y sobre las problematicas, situaciones o
cualquier inconveniente que se presente o suscite en la presente contratacién.

Obligaciones de la Contratante:

» Aparte de las establecidas en la Ley, el contratante debe brindar toda la informacion
necesaria y facilidades para que el contratista cumpla a satisfaccion con el objeto de la
contratacion.

¢ Dar repuesta oportuna a los pedidos y solicitudes para la correcta ejecucion de la
contratacion.

¢ Dar solucidén a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién de la
contratacion, en un plazo (10) diez dias contados a partir de la peticidon escrita
formulada por el contratista.

e Suscribir las actas de entrega recepcién de los servicios y bienes recibidos, siempre
que haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcidn; y, en general,
cumplir con las obligaciones derivadas de la orden de compra.

e La entidad dara cumplimiento a lo establecido en los TERMINOS DE REFERENCIA y
pliegos del proceso de contratacion.

Se imputaran las siguientes multas, las cuales no son excusas excluyentes entre si:
Por cada dia de retraso en la ejecucidon de las obligaciones contractuales por parte del

MULTAS: Contratista, se aplicara la multa de 1 por 1.000 del valor del contrato por
incumplimiento. Conforme lo establecido en los articulos 375, y 376 del RGLOSNCP.
La multa sera descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.
Otras causales por incumplimiento:
Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica y la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica de la terminacidn de los contratos.
GARANTIA: NO APLICA
LUGAR DE ENTREGA: En el taller que resulte adjudicado y/o en territorio cuando resulte pertinente.
La Recepcion de los servicios adquiridos, se realizara conforme lo dispuesto en el
RECEPCION: Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, en

su Art. 370.- Recepcion en infimas cuantias.- Para la adquisicion de bienes o prestacion
de servicios realizados bajo el procedimiento de infima cuantia, no se aplicara el
procedimiento sefialado en los articulos anteriores, bastara dejar evidencia en un acta
de entrega recepcién, en la cual se indique que la misma se efectu6 a entera
satisfaccién de la entidad contratante.

COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacién, sin
excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

-Proforma, y demas documentos de la fase precontractual que son parte del expediente
del presente proceso de contratacion.

La Contratista, LUCAS CHAVEZ JULIA MARGARITA, con RUC: 1304932716001, certifica
e informa que los servicios cumplirdn con los términos de referencia descritos en la
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proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-
EP” la misma que forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su
calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga inicamente a quien se le otorga; quien
asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacion
indebida por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” podra dar por
ACEPTACION: terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 108 de
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no se encuentra firmada
por la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacion
presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 50 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Piblica —LOSNCP-, prevé: Contrataciones de infima cuantia. - Se podra contratar bajo esta modalidad
las contrataciones para la adquisicidén de bienes o prestacion de servicios, incluidos los de consultorio, o contrataciones de obra cuya cuantia sea igual o inferior a diez mil
délares de los Estados Unidos de América (USD $10.000); siempre que no consten en el Catdlogo Electrénico.

El Reglamento de la presente Ley establecerd el procedimiento aplicable, incluyendo el aviso publico que se debera realizar; asi como, las excepciones a las que podran
acogerse las entidades contratantes para realizar contrataciones por infima cuantia durante el mismo ejercicio fiscal respecto de un mismo objeto contractual.

Estas contrataciones no podran emplearse como medio de evasion de los procedimientos precontractuales, o como una contratacion constante y recurrente durante el
ejercicio fiscal o para subdividir contratos, lo cual sera verificado y regulado por el SERCOP con la finalidad de detectar subdivisién de contratos o cualquier evasion o
incumplimiento de los fines de esta modalidad, en cuyo caso sera puesto en conocimiento de la Contraloria General del Estado para que inicie las acciones pertinentes.
Las contrataciones del régimen especial también podran ser gestionadas bajo el procedimiento de infima cuantia, siempre que el presupuesto referencial no supere el
umbral de este procedimiento.

El articulo 82 de la LOSNCP, preceptua:

4, Clausula de multas. - Las multas se impondran por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al plazo establecido y/o al cronograma, las que
se impondran por cada dia de retardo y se calcularan sobre la valoracion de la obligacion incumplida conforme los pardmetros que determine el Reglamento General.

La entidad contratante podra determinar, de ser el caso, el coeficiente de la multa en los pliegos y el contrato, asi como el porcentaje maximo de imposicién de multas en
razén del monto del contrato, de conformidad con lo que regule el Reglamento.

Toda multa se fundamentard en el principio de proporcionalidad, de acuerdo con la gravedad del incumplimiento debidamente calificado con relacion al objeto contractual
El procedimiento para la imposicién de multas sera regulado en el Reglamento, respetando el derecho al debido proceso y concluird con la emision del acto administrativo
de imposicion de la multa.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas siguiendo la clausula contractual, en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial
o arbitral, de ser el caso. En todo lo no previsto en este inciso, se aplicara las disposiciones establecidas en el Cédigo Organico Administrativo, con relacién al procedimiento
administrativo.

Las multas obedecen al ejercicio de la facultad coercitiva de la administracién publica, cuyo fin es que el contratista corrija el retardo o el incumplimiento contractual
acusado durante la ejecucién. Su deteccidon e imposicion debe ser oportuna, razén por la cual, hacerlo de manera paralela a la terminacién unilateral del contrato o
posterior a ella acarrea su ilegalidad;

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
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iINFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: I1C-041-EFR-EMAIMEP-2025
“CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA REALIZAR EL ESTUDIO ACTUARIAL QUE CONTENGA LOS PLANES DE BENEFICIOS A
EMPLEADOS, Y LOS METODOS INTERNACIONALES RESPECTO DE LA TERMINACION DE RELACION DE DEPENDENCIA Y JUBILACION
LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”

FECHA: 08-DIC-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA — GESTION TALENTO HUMANO

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 53.06.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

OBJETO DE CONTRATACION: “CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA REALIZAR EL ESTUDIO ACTUARIAL QUE CONTENGA LOS PLANES DE
BENEFICIOS A EMPLEADOS, Y LOS METODOS INTERNACIONALES RESPECTO DE LA TERMINACION DE RELACION DE DEPENDENCIA Y JUBILACION
LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP”.

CODIGO DE LA NECESIDAD: NIC-1360086760001-2025-00047

PROFORMA Nro. : S/N

PROVEEDOR: VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES CIA. LTDA. FECHA: 27 de noviembre del 2025
RUC’: 1792334314001 CONTACTO: 0985334878
TELEFONO: 3825670 Quito - Ecuador VIGENCIA: 90 Dias

DIRECCION: Av. 6 de Diciembre N33-382 y Av. Eloy Alfaro / Edificio Ziza Oficina.
703. Quito-Ecuador
CORREO: infoec@volrisk.com

UNIDAD DE MEDIDA
CPC DESCRIPCION CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
715510065
ESTUDIOS ESTUDIOS ACTUARIALES u 1 $1.000,00 $1.000,00
ACTUARIALES

SUBTOTAL $1.000,00

IVA 15% $150,00

TOTAL $1.150,00

Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.

-Para el caso de obras se debera anexar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento
General de aplicacion, y demds normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estard a cargo de la LCDA. ANGGIE REYES
BARCIA, TRABAJADORA SOCIAL, anggie.reyes@emaimep.gob.ec quien velara por el
cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la
Orden de Compra y verificara que los servicios adquiridos, cumplan con las
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA | especificaciones técnicas establecidas en el objeto contractual.

La maxima autoridad o su delegado, podra cambiar de administrador de la orden de
compra, en cualquier momento durante la ejecucién del referido instrumento, para lo
cual bastara Unicamente la notificacion al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP, pagara la orden de compra para
la “CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA REALIZAR EL ESTUDIO ACTUARIAL QUE
CONTENGA LOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS, Y LOS METODOS
INTERNACIONALES RESPECTO DE LA TERMINACION DE RELACION DE DEPENDENCIA Y
JUBILACION LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO
INTEGRAL MONTECRISTI-EP”, de acuerdo al siguiente detalle:

Los pagos se realizaran mediante transferencia bancaria en délares americanos.

FORMA DE PAGO:
Forma de pago:

La forma de pago de la presente consultoria, se realizard el 100% contra entrega de los
productos requeridos, mismos que deberan encontrarse a entera satisfaccion de la
Empresa Municipal de Aseo Integral "Montecristi-EP”.
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Condiciones de pago:

Contra Entrega: El pago se realizara al 100% contra entrega de los productos requeridos.
Para que la entidad contratante proceda a realizar el pago, el proveedor deberd entregar
los siguientes documentos:

e Informe de satisfaccidn por parte del Administrador de la orden de compra.

e Acta de entrega recepcién definitiva a satisfaccion.

e  Factura electrénica con los datos de la entidad.

e Certificado de cumplimiento tributario

e Certificado de cumplimiento de obligaciones con el IESS

e  Certificacion bancaria

e Copiadel RUC

e Demads documentos establecidos en la normativa de Contratacion Publica vigente

Los montos acordados en la orden de compra por los trabajos especificados constituiran
la Unica compensacién para la consultora por todos sus costos. La Entidad contratante
retendra las multas que procedan en base del informe del administrador del contrato.
Sera responsabilidad de la Entidad contratante efectuar las retenciones a que hubiere
lugar y emitir los comprobantes correspondientes.

PLAZO DE EJECUCION:

Dias: 15
Contados a partir de: La suscripcidn de la orden de compra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Obligaciones del Contratista/Consultor:

e Prestar servicios de consultoria objeto de la contratacion en cumplimiento de los
términos previstos en la orden de compra, y documentos preparatorios y
precontractuales de la contratacion.

e Requerimiento de informacién y documentacion por parte de la Consultora a la
Entidad contratante, de acuerdo al cronograma establecido.

e Notificacidn inicial del estudio por escrito.

e Presentacion al administrador del contrato los proyectos de oficios de comunicacién
de resultados provisionales.

e Para el cumplimiento de los servicios de consultoria, contara durante la vigencia del
contrato, con el personal técnico clave sefialado en su oferta negociada, conforme
al cronograma de actividades establecido.

e Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitard la previa
autorizacidn, por escrito, del administrador del contrato.

e Asolicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal,
a su costo, deberd sustituir uno o mas de los profesionales, empleados o
trabajadores asignados al proyecto.

e Convocatoria a la conferencia final de resultados con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacién, donde se dara lectura al informe de resultados y explicacion de los
anexos.

e Realizar los cambios solicitados presentados por los trabajadores de la Entidad
contratante de acuerdo al cronograma establecido.

e Suscripcion del acta entrega — recepcién, una vez que se cuente con el informe
aprobado.

Obligaciones de la Contratante:

e Designar al administrador de la orden de compra.

e Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del
contrato, en un plazo de dos (2) dias habiles contados a partir de la peticion escrita
formulada por el consultor.

e Proporcionar al consultor los documentos, accesos e informacidon relevante
relacionada con los trabajos de consultoria, de los que dispusiera, y realizar las
gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos
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publicos, en un plazo de tres (3) dias habiles contados a partir de la peticidn escrita
formulada por el contratista.

e Encaso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo,
celebrar los contratos complementarios en un plazo de quince (15) dias habiles
contados a partir de la decisidon de la maxima autoridad.

e  Suscribir las actas de entrega recepcion de los trabajos recibidos, siempre que se
haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcidn; y, en general,
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

e LaEntidad contratante debe contar con toda la informacidon del personal de
manera actualizada y legalizada.

e LaEntidad Contratante pondra a disposicion de la empresa consultora la
informacion requerida conforme el cronograma estipulado.

e Asistencia de los trabajadores a las reuniones convocadas por la empresa
consultora.

e  Suscribir los informes generados producto del estudio de consultoria.

e  Suscribir el acta entrega — recepcidn definitiva por parte del administrador de la
orden de compra, y realizar el trdmite de pago.

MULTAS:

Se imputaran las siguientes multas, las cuales no son excusas excluyentes entre si:
Conforme lo establecido en los articulos 375y 376 del RGLOSNCP.

La Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”, por intermedio del
Administrador de la orden de compra, aplicard la multa del 1x1000, por cada dia de
retardo en la ejecucion del servicio contratado, sobre el porcentaje de las obligaciones

que se encuentren pendientes de ejecutarse, excepto en el evento de caso fortuito o
fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el articulo 30 de la Codificaciéon del Cédigo Civil,

debidamente comprobado y aceptado por la Institucion. ,

o o Es del 1 X 1000 del valor del contrato no ejecutado, sobre
a) Retraso injustificado porcentaje diario: el porcentaje de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutarse.

b) Justificacion: Es un porcentaje prudente de acuerdo al nivel de
gravedad del incumplimiento.

Las multas se impondrédn por retardo en la ejecucidn de
las obligaciones contractuales conforme al cronograma
valorado, asi como por incumplimiento de las demds
obligaciones contractuales, las que se determinan por
cada dia de retardo; las multas se calcularan sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentren
pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el
contrato.

Otras causas (Determine todas las causas que puedan
ocasionar dafo a la Administracion Pablica por cualquier caso
de incumplimiento por parte del contratista y que ameriten la
aplicacion de una multa; se deberd tipificar la conducta y la
multa correspondiente en cada caso)

Otras causales por incumplimiento:
Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en la normativa legal vigente en lo que
respecta a la terminacion de los contratos.

GARANTIA:

Los consultores son legal y econémicamente responsables de la validez cientifica y
técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos
contractuales, las condiciones de informacién basica disponible y el conocimiento
cientifico y tecnoldgico existente a la época de su elaboracion. Esta responsabilidad
prescribe en el plazo de cinco afios, contados a partir de la recepcion definitiva de los
estudios.

Si por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios
técnicos o econdmicos en la ejecucién de los contratos, establecidos por la via judicial o
arbitral, la maxima autoridad de la Entidad Contratante dispondra que el consultor sea
suspendido del RUP por el plazo de cinco (5) afios, sin perjuicio de las demas sanciones
aplicables.

LUGAR DE ENTREGA:

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”, ubicadas
en la Provincia de Manabi, canton Montecristi, Calle Pichincha y Manta, cerca del
cementerio General.

Empresa Municipal de Aseo

Integral Montecristi EP




. EMPRESA
€ ASEO INTEGRAL
A MONTECRISTI EP

La Recepciodn del servicio requerido, se realizara conforme lo dispuesto en los articulos
RECEPCION: 366.-Recepcion en consultorias.- 369.-Recepcion en servicios.-, 370.-Recepcion en
infimas cuantias, del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion, sin
COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

- Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
orden de compra.

- Proforma, y demas documentos de la fase precontractual que son parte del expediente
del presente proceso de contratacion.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

La Contratista: VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES CIA. LTDA. con RUC:
1792334314001, certifica e informa que los servicios cumpliran con las especificaciones
técnicas descritas, en la proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO
INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” la misma que forma parte integrante de esta orden de
compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga; quien
asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacién
indebida por parte de otras personas.

ACEPTACION: La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP”, podra dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 108 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no se encuentra firmada por
la maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacion presupuestaria
sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 50 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Piblica —LOSNCP-, prevé: Contrataciones de infima cuantia. - Se podréd contratar bajo esta
modalidad las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacidn de servicios, incluidos los de consultorio, o contrataciones de obra cuya cuantia sea igual o
inferior a diez mil délares de los Estados Unidos de América (USD $10.000); siempre que no consten en el Catalogo Electronico.

El Reglamento de la presente Ley establecera el procedimiento aplicable, incluyendo el aviso publico que se debera realizar; asi como, las excepciones a las que podran
acogerse las entidades contratantes para realizar contrataciones por infima cuantia durante el mismo ejercicio fiscal respecto de un mismo objeto contractual.

Estas contrataciones no podran emplearse como medio de evasion de los procedimientos precontractuales, o como una contratacidn constante y recurrente durante
el ejercicio fiscal o para subdividir contratos, lo cual sera verificado y regulado por el SERCOP con la finalidad de detectar subdivisién de contratos o cualquier evasion
oincumplimiento de los fines de esta modalidad, en cuyo caso sera puesto en conocimiento de la Contraloria General del Estad o para que inicie las acciones pertinentes.
Las contrataciones del régimen especial también podran ser gestionadas bajo el procedimiento de infima cuantia, siempre que el presupuesto referencial no supere el
umbral de este procedimiento.

El articulo 82 de la LOSNCP, preceptua:

4. Cldusula de multas. - Las multas se impondran por retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al plazo establecido y/o al cronograma, las que
se impondran por cada dia de retardo y se calcularan sobre la valoracion de la obligacion incumplida conforme los pardmetros que determine el Reglamento General.
La entidad contratante podra determinar, de ser el caso, el coeficiente de la multa en los pliegos y el contrato, asi como el porcentaje maximo de imposicion de multas
en razoén del monto del contrato, de conformidad con lo que regule el Reglamento.

Toda multa se fundamentara en el principio de proporcionalidad, de acuerdo con la gravedad del incumplimiento debidamente calificado con relacién al objeto
contractual El procedimiento para la imposicidn de multas sera regulado en el Reglamento, respetando el derecho al debido proceso y concluira con la emision del acto
administrativo de imposicién de la multa.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas siguiendo la clausula contractual, en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede
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judicial o arbitral, de ser el caso. En todo lo no previsto en este inciso, se aplicara las disposiciones establecidas en el Cédigo Organico Administrativo, con relacion al

procedimiento administrativo.
Las multas obedecen al ejercicio de la facultad coercitiva de la administracion publica, cuyo fin es que el contratista corrija el retardo o el incumplimiento contractual

acusado durante la ejecucion. Su deteccién e imposicion debe ser oportuna, razén por la cual, hacerlo de manera paralela a la terminacion unilateral del contrato o

posterior a ella acarrea su ilegalidad;
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INFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-042-EFR-EMAIMEP-2025
“SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA REVELAR Y EVALUAR LA INFORMACION DE LA DIRECCION FINANCIERA Y
EXPRESAR UNA OPINION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2024”

FECHA: 19-DIC-2025

AREA REQUIRENTE: DIRECCION FINANCIERA

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 53.06.02 SERVICIOS DE AUDITORIA Memorando Nro. EMAIMEP-DIRFIN-MEM-2025-0492
OBJETO DE CONTRATACION: “SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA REVELAR Y EVALUAR LA INFORMACION DE LA DIRECCION FINANCIERA Y
EXPRESAR UNA OPINION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-
EP, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2024”

CODIGO DE LA NECESIDAD: NIC-1360086760001-2025-00037

PROVEEDOR: EXPERTICIA CONTABLE EXPERCONTA CIA. LTDA.

RUC: 1793013880001

TELEFONO: 0987155815 / 0980501004

DIRECCION: MATRIZ QUITO: AV. NACIONES UNIDAS Y 10 DE AGOSTO / SUCURSALES
CUENCA: CIRCUNVALACION SUR Y AV. LOJA / GUAYAQUIL: LA GARZOTA 1, AV. GUILLERMO
PAREJAY 2 HERRADURA.

CORREO: Departamento Comercial Email: info@experticiacontable.com / Gerencia
General Email: gerencia@experticiacontable.com / Departamento de Auditoria Email:
auditoria@experticiacontable.com

PROFORMA Nro. : S/N

FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2025
CONTACTO: 0987155815 / 0980501004
VIGENCIA: 60 DIiAS

UNIDAD DE
CPC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | V.UNITARIO V.TOTAL
822110111 “SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA REVELAR Y EVALUAR LA
INFORMACION DE LA DIRECCION FINANCIERA Y EXPRESAR UNA OPINION
SERVICIOS DE | SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
p U 1 3.100,00 3.100,00
AUDITORIA EXTERNAY | MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP, POR EL EJERCICIO > >
COMISARIOS ECONOMICO 2024”.
SUBTOTAL | $3.100,00
IVA 15% $465,00
TOTAL | $3.565,00

Se ejecutard conforme a lo establecido en los TDR, y oferta presentada.

Notas:

-Segun la naturaleza de la contratacion, en caso de requerirse, se puede incluirotras particularidades, para la correcta ejecucion de la orden de compra.

-Para el caso de obras se deberd anexar los Analisis de Precios Unitarios (APU’s)

-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento
General de aplicacién, y demas normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

La administracion de la orden de compra, estara a cargo de la ECON. CINDY GABRIELA
QUUUE ALVIA, CARGO: TECNICO SERVICIO COORPORATIVO,
cindy.quijije@emaimep.gob.ec , quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificard que los
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN | servicios adquiridos, cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el objeto
COMPRA contractual.

La mdaxima autoridad o su delegado, podrd cambiar de administrador de la orden de
compra, en cualquier momento durante la ejecucién del referido instrumento, para lo cual
bastard unicamente la notificacion al contratista.

La Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP, pagard la orden de compra para la
“SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA REVELAR Y EVALUAR LA INFORMACION DE LA
DIRECCION FINANCIERA Y EXPRESAR UNA OPINION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-
EP, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2024”, de acuerdo al siguiente detalle:

Los pagos se realizaran mediante transferencia bancaria en délares americanos.

Forma de pago:
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FORMA DE PAGO:

La CONTRATANTE entregara a la CONSULTORA por concepto de anticipo, el valor del 30% a
la firma del contrato.

Los pagos se realizaran mediante transferencia bancaria en délares americanos.

Condiciones de pago:

a) Contra Entrega: Se cancelara el 70% restante del valor del contrato, contra la
suscripcion y entrega del acta de recepcion definitiva del producto final de auditoria, para
lo cual se deberd adjuntar los informes generados, anexos y demds documentos
habilitantes del debido proceso que justifiquen el cumplimiento del objeto contractual a
entera satisfaccién de la entidad contratante.

Documentos habilitantes:
e Oficio de presentacién de documentos para pago.
¢ Informe de auditoria a los estados financieros de MONTECRISTI-EP, por el ejercicio
econdémico 2024.
¢ Documentacion cruzada de requerimientos de informacion.
¢ Informe de aprobacién de la documentacion de pago emitido por el Administrador de
proceso.
Estos documentos serdn requisito indispensable para tramitar el pago correspondiente y
deberan estar firmados acorde a la normativa legal vigente.

b) Anticipo: La CONTRATANTE entregara a la CONSULTORA por concepto de anticipo
el valor del 30% a la firma del contrato.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucidn sera de: Hasta 47 dias calendario, contados a partir de: Orden de
trabajo emitida por el administrador de contrato, misma que serd formulada en la fecha
de suscripcion del acta de entrega recepcion de la informacién y/o documentacién (a
satisfaccion de las partes); y que sera realizada posterior a la notificacién de pago del
anticipo.

La ejecucidn del plazo contractual se desarrollara de la siguiente manera:

A partir de la emision del Acta de entrega recepcion de la informacién y documentacion,
a satisfaccidn de las partes intervinientes; la compaiiia auditora tiene un plazo no mayor
de treinta y cinco (35) dias para la ejecucion de la auditoria de campo del ejercicio
econdmico 2024, y entrega del borrador de informe de auditoria de los mismos periodos.

A partir de la fecha de la conferencia de comunicacion de resultados, existira un plazo no
mayor de cinco (5) dias, para que los vinculados con la auditoria presenten informacion
explicativa, documentos justificativos, comentarios y puntos de vista al borrador de
informe de los afios auditados.

La compaiiia auditora tendra un plazo no mayor de cinco (5) dias para la revision, analisis
de la informacidn explicativa, documentos justificativos, comentarios y puntos de vista
presentados por los involucrados con la auditoria, de ser el caso, e inclusién en el proyecto
de informe final, de ser el caso, los haran constar en el borrador del informe, sus productos
y anexos.

La compafiia auditora tendrd un plazo no mayor a dos (2) dias para la entrega al
Administrador del Contrato de los informes finales provisionales sus productos y anexos,
cuya fecha de entrega servird para el cdmputo y control del plazo contractual.

Nota: en caso de que el plazo ofertado supere los cuarenta y siete (47) dias, la propuesta
sera rechazada.

Productos o Servicios Esperados:

Montecristi-EP, como resultado de esta auditoria externa a los estados financieros del
ejercicio econdmico 2024, se espera de la companiia auditora el siguiente producto:

¢ Informe de auditoria a los estados financieros de la Empresa Municipal de Aseo Integral
Montecristi E.P, ejercicio econdmico 2024.

e Carta de Control Interno
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¢ Informe de Cumplimiento Tributario, de los mismos se espera la entrega de dos
originales en fisico y uno en digital por los ejercicios econdmicos auditados.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Obligaciones del Contratista:

e Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucién de la
consultoria.

¢ El personal auditor de la compafiia privada contratada estd obligado a mantener la
reserva y confidencialidad de la informacién y documentacién prevista en el Reglamento
de Clasificacion de Informacidn Reservada y Confidencial de la Contraloria General del
Estado, expedido mediante Acuerdo No. 005-CG-2017 de fecha 4 de abril del 2017,
publicado en el Registro Oficial No. 992 el 26 del mismo mes y afio.

* La compafiia auditora realizard procedimientos alternativos para obtener evidencia
suficiente y apropiada respecto a la existencia y condicién de los inventarios y la
razonabilidad o no de las cuentas de inventarios y de Activos Fijos de la Empresa
MONTECRISTI-EP, asi como validar los procedimientos aplicados por esta en la realizacion
de la toma fisica del afio 2024, su registro y ajuste; y, llegar a conclusiones acerca de su
efectividad y sustentar la opinidn sobre el saldo de las cuentas en los estados financieros,
conforme establecen las Normas Internacionales de Auditoria NIA 501 y NIA 705.

* Para el cumplimiento de los servicios de auditoria, la Compafiia Auditora contara durante
la vigencia del contrato con el personal técnico clave sefialado en su oferta negociada,
conforme al cronograma de actividades aprobado.

e El personal designado para desarrollar la auditoria no deberd tener conflicto de interés
o vinculacién directa, indirecta o a través de terceros, con el personal de la entidad o
unidades administrativas del Entidad Auditada.

* La omisidn de cualquier detalle que deba formar parte del contrato no exime al consultor
de la responsabilidad y obligacion de ejecutarlos. Por consiguiente, no podra tomarse
como base para reclamaciones o demandas posteriores.

e Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente documento de acuerdo con los
términos y condiciones del contrato.

e Suscribir el contrato en los plazos establecidos en la normativa de compras publicas.

e Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando retrasos y
contratiempos, tanto en cumplimiento de requisitos de ejecucion como en el desarrollo
del contrato.

e Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.

* Los sueldos y salarios se estipularan libremente, pero no seran inferiores a los minimos
legales vigentes en el pais. El consultor deberd pagar los sueldos, salarios vy
remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley y
en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberan cefirse
estrictamente a las leyes laborables del Ecuador.

* Seran también de cuenta del consultor y a su costo, todas las obligaciones a las que esta
sujeto segun las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

® Ademas de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las condiciones
generales de ejecucion del mismo, el CONSULTOR esta obligado a cumplir con cualquier
otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar
en cualquier documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

¢ Disponer de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su
actividad, al cumplimiento de legislacién ambiental, seguridad industrial y salud
ocupacional, legislacion laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se
hayan establecidos en el contrato.

e Para sustituir personal clave, asignado al proyecto, solicitara la previa autorizacién, por
escrito, al Administrador del Contrato.

e La consultora debera mantener correspondencia cruzada con la Administracion del
contrato.

e Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente documento.
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El articulo 113 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn sefiala sobre las. -
Responsabilidad de los consultores. Responsabilidad de los consultores.- Los consultores
nacionales y extranjeros son legal y econdmicamente responsables de la validez cientifica
y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos
contractuales, las condiciones de informacién basica disponible y el conocimiento
cientifico y tecnolégico existente a la época de su elaboracién. Esta responsabilidad
prescribe en el plazo de cinco afios, contados a partir de la recepcién definitiva de los
estudios.

Si por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios técnicos
0 econdmicos en la ejecucién de los contratos, establecidos por la via judicial o arbitral, la
maxima autoridad de la Entidad Contratante dispondra que el consultor sea suspendido
del RUP por el plazo de cinco (5) afios, sin perjuicio de las demas sanciones aplicables.

En el caso de ejecucion de obra, asimismo seran suspendidos del RUP por el plazo de cinco
(5) afios, sin perjuicio de su responsabilidad civil, los consultores que elaboraron los
estudios definitivos y actualizados si es que el precio de implementacion de los mismos
sufriere una variacion superior al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato de
obra, por causas imputables a los estudios. Para la comparacién se considerard el
presupuesto referencial y los rubros a ejecutar segun el estudio, frente al precio final de
la obra sin reajuste de precio.

Obligaciones de la Contratante:

¢ Dar las facilidades necesarias al consultor para la ejecucion del suministro del servicio
objeto del presente proyecto.

» Dar solucidn a las solicitudes de peticiones o problemas para la ejecucion del contrato,
en un término de 5 dias contados a partir de la peticidn escrita formulada por el consultor.
¢ Para el caso de este servicio, de ser necesario, previo el trdmite legal y administrativo
respectivo, celebrar los contratos complementarios en un término de quince (15) dias,
contados a partir de la decisién de la maxima autoridad.

¢ Dar solucidn a las solicitudes de documentos, informacidn, permisos o autorizaciones
para la ejecucion del contrato, en un término de 5 dias.

MULTAS:

De acuerdo a lo establecido en el Art. 375 del Reglamento General a la Ley orgdnica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica.

De conformidad con el articulo 82 numeral 4 de la Ley Orgdanica del Sistema Nacional de
Contratacidon Publica, todo contrato contendra una clausula relacionada con las multas
que la entidad contratante podra imponer al contratista por incumplimiento contractual.
La multa tendrd como finalidad sancionar la conducta del contratista por su negligencia e
incumplimientos imputables a sus obligaciones contractuales.

En los casos de retrasos injustificados respecto del cumplimiento del objeto contractual,
la entidad contratante establecerd por cada dia de retardo en la ejecucién de las
obligaciones contractuales por parte del contratista, la aplicacion de una multa que en
ningun caso sera inferior al 1 x 1.000 del valor del contrato, que se calcularan sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, incluyendo el
reajuste de precios que corresponda y sin considerar los impuestos. En el caso de las obras,
las multas se calculardn de conformidad con el retraso injustificado imputable a la planilla
que corresponda.

La multa serd descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al
contratista.

Otras causales por incumplimiento:

Las otras causales estaran en base a lo dispuesto en el Reglamento a Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, en sus articulos 406, 407, 409, y 410, y 411 del
RGLOSNCP, y a los articulos 106, 107, y 108 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica de la terminacidn de los contratos.
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GARANTIA:

Los consultores son legal y econdmicamente responsables de la validez cientifica y técnica
de los servicios contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las
condiciones de informacidn basica disponible y el conocimiento cientifico y tecnoldgico
existente a la época de su elaboracion. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de cinco
afios, contados a partir de la recepcion definitiva de los estudios.

Si por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios técnicos
0 econdmicos en la ejecucién de los contratos, establecidos por la via judicial o arbitral, la
maxima autoridad de la Entidad Contratante dispondra que el consultor sea suspendido
del RUP por el plazo de cinco (5) afios, sin perjuicio de las demds sanciones aplicables.

De acuerdo a las especificaciones y naturaleza de este proceso, el oferente debera
presentar las garantias que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los articulos 84,
86 y 87de la LOSNCP.

LA GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO:

LOSNCP, Art. 86.- Si por la forma de pago establecida en el contrato, la entidad contratante
debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, el contratista para recibir el anticipo
deberd rendir previamente garantias por igual valor del anticipo, que se reduciran en la
proporcidn que determine el Reglamento. Las cartas de crédito no se consideraran,
anticipo si su pago esta condicionado a la entrega recepcidn de los bienes u obras materia
del contrato.

Datos de la pdliza:

Numero de péliza: 0016138

Ramo: Buen uso de anticipo

Otorgante: SWEADEN Compaiiias de Seguros S.A.

LUGAR DE ENTREGA:

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”, ubicadas
en la Provincia de Manabi, cantén Montecristi, Calle Pichincha y Manta, cerca del
cementerio General.

RECEPCION:

La Recepcion del servicio requerido, se realizara conforme lo dispuesto en los articulos
366.-Recepcion en consultorias.- 369.-Recepcion en servicios.-, 370.-Recepcion en infimas
cuantias, del Reglamento General a la Ley Orgdanica del Sistema Nacional de Contratacién
Publica.

COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratacion, sin
excepcion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrdnicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

DOCUMENTOS HABILITANTES:

¢ Oficio de presentacion de documentos para pago

¢ Informe de auditoria a los estados financieros de MONTECRISTI-EP, por el ejercicio
econoémico 2024.

e Documentacion cruzada de requerimientos de informacion.

¢ Informe de aprobacién de la documentacion de pago emitido por el Administrador de
proceso.

Estos documentos serdn requisito indispensable para tramitar el pago correspondiente

y deberdn estar firmados acorde a la normativa legal vigente.

ACEPTACION:

La Contratista EXPERTICIA CONTABLE EXPERCONTA CIA. LTDA. con RUC: 1793013880001,
certifica e informa que los servicios cumplirdn con las especificaciones técnicas descritas,
en la proforma aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-
EP” la misma que forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a quien se le otorga; quien
asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilizacion indebida

Empresa Municipal de Aseo

Integral Montecristi EP




. EMPRESA
€ ASEO INTEGRAL
A MONTECRISTI EP

asume por parte de otras personas.

La EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP”, podra dar por
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el articulo 106 de la
Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningin efecto si la misma no se encuentra firmada por la
maxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificacion presupuestaria sobre
la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 50 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica —LOSNCP-, prevé: Contrataciones de infima cuantia. - Se podra contratar bajo esta
modalidad las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacidn de servicios, incluidos los de consultorio, o contrataciones de obra cuya cuantia sea igual o
inferior a diez mil délares de los Estados Unidos de América (USD $10.000); siempre que no consten en el Catdlogo Electrénico.

El Reglamento de la presente Ley establecera el procedimiento aplicable, incluyendo el aviso publico que se debera realizar; asi como, las excepciones a las que podran
acogerse las entidades contratantes para realizar contrataciones por infima cuantia durante el mismo ejercicio fiscal respecto de un mismo objeto contractual.

Estas contrataciones no podran emplearse como medio de evasion de los procedimientos precontractuales, o como una contratacion constante y recurrente durante
el ejercicio fiscal o para subdividir contratos, lo cual serd verificado y regulado por el SERCOP con la finalidad de detectar subdivisién de contratos o cualquier evasion
o incumplimiento de los fines de esta modalidad, en cuyo caso sera puesto en conocimiento de la Contraloria General del Estado para que inicie las acciones pertinentes.
Las contrataciones del régimen especial también podran ser gestionadas bajo el procedimiento de infima cuantia, siempre que el presupuesto referencial no supere el
umbral de este procedimiento.

El articulo 82 de la LOSNCP, preceptua:

4. Clausula de multas. - Las multas se impondrén por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al plazo establecido y/o al cronograma, las que
se impondran por cada dia de retardo y se calcularan sobre la valoracién de la obligacién incumplida conforme los pardmetros que determine el Reglamento General.
La entidad contratante podra determinar, de ser el caso, el coeficiente de la multa en los pliegos y el contrato, asi como el porcentaje maximo de imposicion de multas
en razon del monto del contrato, de conformidad con lo que regule el Reglamento.

Toda multa se fundamentara en el principio de proporcionalidad, de acuerdo con la gravedad del incumplimiento debidamente calificado con relacién al objeto
contractual El procedimiento para la imposicion de multas sera regulado en el Reglamento, respetando el derecho al debido proceso y concluira con la emision del acto
administrativo de imposicion de la multa.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas siguiendo la cldusula contractual, en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede
Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi EP judicial o arbitral, de ser el caso. En todo lo no previsto en este inciso, se aplicara las disposiciones establecidas en
el Cédigo Orgdanico Administrativo, con relacién al procedimiento administrativo.

Las multas obedecen al ejercicio de la facultad coercitiva de la administracidn publica, cuyo fin es que el contratista corrija el retardo o el incumplimiento contractual
acusado durante la ejecucién. Su deteccion e imposicion debe ser oportuna, razén por la cual, hacerlo de manera paralela a la terminacién unilateral del contrato o
posterior a ella acarrea su ilegalidad;
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TNLGO. ELIAS FALCONEZ REYES EXPERTICIA CONTABLE EXPERCONTA CIA. LTDA.
GERENTE GENERAL 1793013880001
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL “MONTECRISTI-EP” LA CONTRATISTA
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